

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/930

del 21/09/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1140

del 24/09/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C3-I1.1 - CUP J81B22000860006 – CODICE PROGETTO A_18001 – FINANZIATO DAL NEXT GENERATION EU “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO ATTUALE” – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI CARTER DI PROTEZIONE PER CAVEDI E DI STRUTTURE DI PROTEZIONE TUBI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. – CIG BCFC54E58F

CUP: J81B22000860006
CIG: BCFC54E58F
CODICE PROGETTO: A_18001
CPV: 45341000-9
RUP: ING. ERMES TORREGGIANI
RUP DI FASE DELL'AFFIDAMENTO: ING. MATTEO TANZI

OGGETTO: PNRR-M2C3-I1.1 - CUP J81B22000860006 – CODICE PROGETTO A_18001 – FINANZIATO DAL NEXT GENERATION EU “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALE” – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI CARTER DI PROTEZIONE PER CAVEDI E DI STRUTTURE DI PROTEZIONE TUBI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. – CIG BCFC54E58F

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/03/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026- 2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 e successivi aggiornamenti;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 176 del 27/07/2026 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati con la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 802 del 14/05/2025 con il quale è stata confermata la funzione di RUP all'ing. Ermes Torreggiani, già attribuita con Provvedimento Dirigenziale

Dato atto che:

- la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” è inserita, quale Investimento 1.1, all’interno della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- in data 04/02/2022 il Comune di Reggio Emilia ha inviato, tramite il portale web Futura messo a disposizione del Ministero dell’Istruzione, la propria candidatura costituita dal progetto denominato “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°grado AOSTA” chiedendo l’ammissione a finanziamento per un importo complessivo di € 11.600.000,00 di cui € 10.440.000,00 richiesti come finanziamento PNRR ed €1.160.000,00 finanziati dal Comune di Reggio Emilia;
- in data 05/05/2022 con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione n.14 sono state approvate le graduatorie nelle quali il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado AOSTA” è risultato beneficiario del finanziamento richiesto;
- nell’annualità 2023 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 del Comune di Reggio Emilia è stato pertanto aggiornato agli importi di cui sopra, prevedendo l’intervento alla scheda D - elenco degli interventi del programma e scheda E - interventi ricompresi nell’elenco annuale, nei seguenti elementi essenziali:
 - Oggetto: PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell’edificio esistente
 - importo intervento: € 12.644.000,00, finanziati per € 1.160.000,00 dal Comune di Reggio Emilia, per € 10.440.000,00 dal PNRR, integrati di € 1.044.000,00 dal Fondo Opere Indifferibili
 - CUI: L00145920351202200005
 - CUP: J81B22000860006
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Ermes Torreggiani precisandosi che la nomina di RUP è avvenuta ancora in vigore dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
- per l’attuazione dell’intervento si è disposto di avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA “Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SPA quale centrale di committenza e di aderire all’ACCORDO QUADRO per l’affidamento di lavori per il lotto geografico di riferimento n. 5 Emilia Romagna, il cui aggiudicatario è l’operatore economico denominato CONSORZIO CIRO MENOTTI - P.IVA n. 00966060378 (operatore singolo), composto da varie consorziate (riportate nei documenti di aggiudicazione), con cui è stato stipulato il contratto specifico in data 15/11/2024 acquisito agli atti con PG. n. 2024/284568 e successivi tre atti di sottomissione acquisiti agli atti ai PG

2026_6219 del 13/01/2026, 2026_153239 del 19/06/2026 e PG_2026_203032 del 28/08/2026;

- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 817 del 12/05/2023** è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della “Nuova Scuola Secondaria di 1° grado Aosta”, poi successivamente ratificato con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 226 del 28/09/2023;
- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 988 del 06/06/2023** sono state attribuite all'ing. Ermes Torreggiani a seguito di indicazione, per mero errore materiale, negli atti comunali dell'ing. Matteo Tanzi quale RUP, anche se già nella candidatura del 2022 e nel portale Futura del MIMS era stato indicato come RUP l'ing. Ermes Torreggiani;
- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1845 del 31/10/2023** è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, verificato e validato, per l'importo complessivo di € 12.644.000,00;
- in data 15/11/2023 il Comune di Reggio Emilia ha inviato l'ordine di attivazione all'aggiudicatario Consorzio Ciro Menotti, comprensivo del progetto esecutivo, come previsto dalla procedura di gara di INVITALIA successivamente modificato ed acquisito firmato in atti al PG n.2024/0100399;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2023 dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori CONSORZIO CIRO MENOTTI (P. IVA 02992650362), acquisito agli atti al PG 2024/143219 del 23/05/2024 è stato deliberato di assegnare alla consorziata TREGI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (P. IVA n. 02589720396) l'esecuzione dei lavori;
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 313 del 20/03/2024** è stato adeguato il progetto esecutivo alle Condizioni Generali della procedura di gara esperita da INVITALIA modificato negli elaborati tecnici, contestualmente integralmente approvati, e conservati agli atti ai P.G. 2024/70276, 2024/70306, 2024/70322, 2024/70338 ed è stato rideterminato il relativo Quadro Economico, per l'importo complessivo di € 12.644.000,00; rettificata per errore informatico con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1809 del 22/10/2024**;
- in data 27/03/2024 è avvenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, cioè prima della stipula contrattuale, come da verbale acquisito agli atti con PG 2024/82198 del 29/03/2024, fissando il termine dei lavori al 14/01/2026, con una sospensione per la durata di 31 giorni, dal 11/04/2024 al 13/05/2024, fissando, con verbale di ripresa dei lavori la nuova data di fine lavori al 15/02/2026;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/05/2024 dell'operatore economico TREGI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (P. IVA 02589720396) in qualità di una delle consorziate esecutrice, designata dall'aggiudicatario CONSORZIO CIRO MENOTTI (P. IVA 00966060378), acquisito agli atti al PG 2024/143236 del 23/05/2024 è stato deliberato di assegnare la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, ai seguenti operatori economici:

- ECIS GLOBAL SRL (P.IVA n. 01400920391), con sede legale in via S. Ferruzzi n. 10, 48121 Ravenna (RA), la realizzazione degli impianti tecnologici (CAT OG 11),
- NIAL NIZZOLI S.R.L. (P.IVA n. 01684790353), con sede legale in via Fosdondo n. 48, 42015 Correggio (RE), la realizzazione di lavori di edilizia generale (CAT OG1);
- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1941 del 11/11/2024** sono stati approvati il 2^ adeguamento del Progetto Esecutivo alle “condizioni generali” della procedura di gara esperita da Invitalia e la rideterminazione del Quadro Economico per l'importo complessivo di € 12.644.000,00, applicando il ribasso di gara e riutilizzando solamente la quota di ribasso di competenza del Comune di Reggio Emilia in quanto dipendente dalla somma finanziata direttamente dal Comune pari al 9,17% dell'intero finanziamento;
- in data 15/11/2024 è stato stipulato il contratto con il CONSORZIO CIRO MENOTTI (P. IVA 00966060378) per un importo complessivo di € 8.858.406,81, oltre IVA, acquisito agli atti con PG. n. 2024/284568;
- in data 12/09/2025 è stato redatto Verbale di Presa in consegna dell'edificio corpo aule parte a tre piani (aule n.18) per permettere alla scuola secondaria di 1° grado “Aosta” di utilizzare l'edificio per l'anno scolastico 2025-2026, acquisito agli atti al PG 2025/0223405 del 13/09/2025;
- con **Delibera di Giunta Comunale I.D. 274 del 09/12/2025** è stata approvata la PRIMA PERIZIA DI VARIANTE in corso d'opera del progetto in oggetto, con rideterminazione del quadro economico al netto del ribasso di gara, portando l'importo contrattuale da € 8.858.406,81 oltre Iva 10%, a € 10.367.292,54 oltre Iva 10%, per un incremento contrattuale complessivo IVA compresa di € 1.508.885,73 come da verbali autorizzati ed acquisiti con protocollo PG_2025_0230724 e protocollo_PG_2025_0167866 e atto di sottomissione acquisito con protocollo PG 2025_288961, fissando il termine contrattuale al 31/03/2026;
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 526 del 07/05/2026** è stata approvata la SECONDA PERIZIA DI VARIANTE in corso d'opera con la rideterminazione del Quadro Economico come segue:

PNRR M2C3-I1.1 “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°grado AOSTA”					RIPARTIZIONE FONTI PERIZIA 2		
QUADRO ECONOMICO					PNRR	FOI	FONDI COMUNE
2 Perizia di Variante in corso d'opera							
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO	IMPORTI	IMPORTO TOTALE	Raffronto in aumento	Raffronto in diminuzione			
1 Importo lavori o acquisizione beni (a base d'asta)	€ 10.386.538,59		€ 381.110,81	€ 0,00	€ 10.440.000,00	€ 1.044.000,00	€ 3.160.000,00
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	398.237,01 €		36.372,25 €	€ 0,00			
Totale lavori A		€ 10.784.775,60	€ 417.483,06	€ 0,00			
				TOTALE IMPORTI 1	€ 7.528.009,58	€ 763.586,73	€ 2.493.179,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
1 Incentivi per funzioni Tecniche	84.000,00 €		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.000,00
2 Ribasso sui lavori competenze PNRR e FOI	1.032.135,65 €		€ 0,00	€ 458.374,65	€ 828.081,05	€ 204.054,60	€ 0,00
3.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	239.107,70 €		€ 39.107,70	€ 0,00	€ 54.500,00	€ 0,00	€ 184.607,70
4 Spese tecniche comprensive di CNPA/IA 4% (9,76% di A)	1.320.000,00 €		€ 45.570,91	€ 0,00	€ 1.260.500,00	€ 0,00	€ 59.500,00
5 Imprevisti e arrotondamenti iva compresa	55.249,96 €		€ 0,00	€ 109.788,86	€ 1.108,41	€ 0,00	€ 54.141,55
6 Pubblicità iva compresa	3.000,00 €		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
7 IVA sui lavori pari al 10% di A	€ 1.078.477,56		€ 41.748,31	€ 0,00	€ 752.800,96	€ 76.358,67	€ 249.317,93
8 Allacciamenti	€ 18.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
9 Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L. 129/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021)	29.253,53 €		€ 24.253,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.253,53
Totale somme a disposizione B		3.859.224,40 €	150.680,45 €	568.163,51 €	€ 2.911.990,42	€ 280.413,27	€ 666.820,71
				TOTALE IMPORTI 2	€ 10.440.000,00	€ 1.044.000,00	€ 3.160.000,00
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B		14.644.000,00 €		TOT COMPL 1+2			

- con **Delibera di Giunta Comunale I.D. 116 del 11/06/2026** è stata approvata la TERZA PERIZIA DI VARIANTE in corso d'opera con la rideterminazione del Quadro Economico come segue, fissando il nuovo termine contrattuale al 28/06/2026:

PNRR M2C3-I1.1 "NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°grado AOSTA"			
QUADRO ECONOMICO			
		3 Perizia di Variante in corso d'opera	
A)	IMPORTO LAVORI IN APPALTO	IMPORTI	IMPORTO TOTALE
1	Importo lavori o acquisizione beni	€ 12.393.391,20	
	di cui EDILI	€ 8.901.803,54	
	di cui IMPIANTI MECCANICI IDRICO SANITARIO	€ 1.835.797,62	
	di cui IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.655.790,04	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	398.249,50 €	
	Totale lavori A		€ 12.791.640,70
		€ 2.006.865,10	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Incentivi per funzioni Tecniche	84.000,00 €	
2	Ribasso sui lavori competenze PNRR e FOI	784.635,65 €	
3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	250.000,00 €	
4	Spese tecniche comprensive di CNPAIA 4% (9,76% di A)	1.342.056,08 €	
5	Imprevisti e arrotondamenti iva compresa	65.249,97 €	
6	Pubblicità iva compresa	- €	
7	IVA sui lavori pari al 10% di A	€ 1.279.164,07	
8	Allacciamenti	€ 18.000,00	
9	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021)	29.253,53 €	
	Totale somme a disposizione B		3.852.359,30 €
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B		16.644.000,00 €

- con atto acquisto al PG 2026/171452 del 10/07/2026 il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale richiesta dall'impresa appaltatrice, pari a 63 giorni, con conseguente fissazione del nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30/08/2026, nel rispetto del termine finale autorizzato dal Ministero nell'ambito della disciplina PNRR;

- con atto acquisito al PG 2026/203325 del 28/08/2026 è stato redatto il verbale di constatazione di fine lavori, nel quale sono stati assegnati ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'impianto;
- sono in corso i lavori di completamento relativi all'intervento "PNRR-M2C3-I1.1 "NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALE" – Codice Progetto A_18001 - CUP J81B22000860006);
- ai fini della fruibilità degli spazi interni, in particolare all'interno del blocco aule, della palestra e della torre, sono stati progettati alcuni elementi di protezione per i cavedi presenti in questi luoghi;
- al fine di garantire sia la salvaguardia delle tubazioni da possibili urti o danneggiamenti, sia la sicurezza degli utenti della struttura si ritiene preferibile provvedere all'installazione di appositi carter di protezione delle tubazioni degli impianti, mediante una struttura costituita da un telaio metallico verniciato.

Preso atto della relazione tecnica rassegnata dal RUP di fase del presente affidamento, Ing. Matteo Tanzi, ed acquisita in atti al PG 2026/215322 del 17/09/2026, con la quale si richiede l'affidamento diretto dei lavori di realizzazione e posa di carter di protezione per i cavedi e di strutture di protezione tubi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento in oggetto all'operatore economico CATELLANI JIMMY (C.F. CTLJMY74R11H223A e P. IVA 02517630352), con sede in Reggio Emilia alla Via Jenner 3, corredata dalla seguente documentazione:

- Preventivo
- Elaborati Grafici
- Schema di Contratto
- Dichiarazione sostitutiva certificato di iscrizione alla CCIAA
- Iscrizione White list e rinnovo in corso WL
- Patente a crediti
- Dichiarazione requisiti art.94
- Export rotazione al 2026.08.27
- DSAN Titolare effettivo
- DSAN assenza conflitto titolare

Considerato che:

- occorre procedere con l'affidamento dei lavori sopra descritti;
- in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza si è valutato che le condizioni più favorevoli per la stazione appaltante siano quella di conferire, ai sensi

dell'art. 50, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei lavori di realizzazione e posa di carter di protezione per i cavedi e di strutture di protezione dei tubi, oggetto dell'intervento "PNRR-M2C3-I1.1 - NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALE" CUP J81B22000860006 – CODICE PROGETTO A_18001 – FINANZIATO DAL NEXT GENERATION EU, all'operatore economico CATELLANI JIMMY (C.F. CTLJMY74R11H223A e P. IVA 02517630352), con sede in Reggio Emilia alla Via Jenner 3, che ha presentato un preventivo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione, pari a € 19.695,80, di cui € 415,80 per costi della manodopera e € 380,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 24.028,88;

- sono stati rispettati i criteri della rotazione dettati dall'art. 49. D. Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2026 - 2028, allegato A, paragrafo 9.1 "Affidamenti diretti sotto soglia e rispetto del principio di rotazione", in quanto l'operatore economico CATELLANI JIMMY (C.F. CTLJMY74R11H223A e P. IVA 02517630352) non risulta essere operatore uscente;
- l'operatore economico CATELLANI JIMMY (C.F. CTLJMY74R11H223A e P. IVA 02517630352):
 - ha presentato la documentazione comprovante i requisiti ex art. 94 D. Lgs. 36/2023 ed ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per il contratto da stipulare rendendone dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella L. 136/2010;
 - risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come si evince dal DURC del 07/07/2026, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U.n. 125 del 01/06/2015);
 - ha dichiarato di applicare il CCNL METALMECCANICA / ARTIGIANI e la CC territoriale REGGIO EMILIA;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 per tale affidamento è stato attribuito il CIG BCFC54E58F, tramite piattaforma SATER INTERCENT ER al Registro di Sistema PI445961-26;
- in funzione dell'intervento in oggetto il CPV individuato è il seguente: 45341000-9 - Installazione di ringhiere;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- non è richiesto il DUVRI in quanto è regolarmente assorbito e sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- si provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs 36/2023;
- i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito del Quadro Economico rideterminato con Delibera di Giunta Comunale I.D. 116 del 11/06/2026, tra le somme a

disposizione alla voce “Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi IVA compresa”, sul corrispondente Capitolo di spesa 40052/22 denominato “Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/22)”, alla prenotazione di impegno 2026/2310/3) per l'importo di € 19.695,80 oltre IVA al 22%, per un totale di € 24.028,88;

- si ravvisa l'urgenza di procedere con l'affidamento dei lavori in oggetto, in pendenza delle verifiche dei requisiti, ex artt. 94 e 95, che sono comunque state avviate, e dunque in condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, artt.:
 - 17, c 9: l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, ... omissis;
 - 1, 2 e 5: principi del risultato, della fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- I lavori in oggetto saranno aggiudicati nelle more del completamento dei controlli di legge, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento e continuità dell'azione amministrativa) e art. 1, comma 1, D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato) e sottoposti a condizione di risoluzione immediata qualora si verificasse la mancanza dei requisiti di legge, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 159/2011;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2020, ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- il D. Lgs n.36/2023;
- l'art 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di **prendere atto** della richiesta di affidamento dei lavori di realizzazione e posa di carter di protezione per i cavedi e di strutture di protezione tubi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento “PNRR-M2C3-I1.1 “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALE” FINANZIATO DAL NEXT GENERATION

EU - CUP J81B22000860006 – CODICE PROGETTO A_18001, rassegnata dal RUP di fase, ing. Matteo Tanzi ed acquisita in atti al PG 2026/215322 del 17/09/2026;

- 2) di **affidare** i lavori di realizzazione e posa di carter di protezione per i cavedi e di strutture di protezione tubi nell'ambito dell'intervento indicato al punto 1) del presente dispositivo all'operatore economico CATELLANI JIMMY (C.F. CTLJMY74R11H223A e P. IVA 02517630352), con sede in Reggio Emilia alla Via Jenner 3, per l'importo di 19.695,80, di cui € 415,80 per costi della manodopera e € 380,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 24.028,88, dando atto che la relativa spesa trova copertura alla voce del Quadro Economico "Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi IVA compresa";
- 3) di **impegnare** la spesa di € 24.028,88 con imputazione alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2°, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.003, del Bilancio 2026 – 2028, annualità 2026, al capitolo di spesa 40052/22 denominato "Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/22)", codice prodotto-progetto A_18001, centro di costo 0124 "Servizi di ingegneria – edifici", CIG BCFC54E58F, CUP J81B22000860006, alla prenotazione di spesa 2026/2310/3;
- 4) di **approvare** lo SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per la REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI CARTER PER CAVEDI E PROTEZIONI TUBI CON TELAIO VERNICIATO nell'ambito dell'intervento relativo al "PNRR-M2C3-I1.1 SM AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALE" (Codice Progetto: A_18001);
- 5) di **dare atto** che i lavori in oggetto saranno aggiudicati nelle more del completamento dei controlli di legge, ai sensi dell'art. 97 Costituzione (principio del buon andamento e continuità dell'azione amministrativa) e art. 1, comma 1, D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato) e che il contratto sarà sottoposto a condizione di risoluzione immediata qualora si verificasse la mancanza dei requisiti di legge, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 159/2011;
- 6) di **dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- 7) di **adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) di **disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
del Servizio Edifici Pubblici
Ing. Salvatore Falbo