

Proponente: 92.A
Proposta: 2017/763

del 17/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1122

del 17/10/2017

**POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)". AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI FALEGNAMERIA, OPERE DI FINITURA ED ALLESTITIVE E OPERE EDILI.

CUP J88I17000100004
CUP J89J17000380004
CIG Z8B2025551
CIG ZE7202559A
CIG Z3920255C4
S_05901
S_06001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 -2019 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017, n. 87 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con delibera di Giunta Comunale 2017/130 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017, conseguente alla Variazione di Bilancio 2017/2019 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- con provvedimento agli atti P.G. n. 21321 del 23/05/2015 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione della struttura "Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione", con decorrenza 01/06/2015, fino al termine del proprio mandato;

Richiamato integralmente il provvedimento dirigenziale R.U.A.D n. 1312 del 29/09/2017 con il quale si approvavano in linea tecnica lo studio di fattibilità, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo relativi alla mostra "On the Road, la Via Emilia (187 a.C. - 2017) che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, è stato suddiviso nei seguenti lotti funzionali e prestazionali:

- OPERE DI FALEGNAMERIA;
- OPERE DI FINITURA ED ALLESTITIVE;
- OPERE EDILI;
- SCANSIONI E STAMPE 3D;
- ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE;
- GRAFICA DI MOSTRA.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale, arch. Massimo Magnani;

Richiamata altresì la determina dirigenziale RUD n. 1069 del 04/10/2017 con la quale si dava mandato a contrarre per le opere di falegnameria, le opere di finitura ed allestitive e le opere edili e si impegnava la relativa spesa suddivisa nei quadri economici di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO L1_Opere di Falegnameria		
A	LAVORI	
	1.Portale	4.067,00 €
	2.Kit Teche	3.240,00 €
	3. Basamenti per reperti	930,00 €
	4. Vettrine semplici	2.760,00 €
	5. Vettrine speciali	23.551,00 €
	7.teca colono	1.500,00 €
	8. trasporti e montaggi	2.952,00 €
	TOTALE LAVORI	39.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Iva 22%	8.580,00 €
	Imprevisti	6.012,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	53.592,00 €

QUADRO ECONOMICO L2_Opere di finitura e allestitive		
LAVORI		
	1 soffitto in tela e cartongessi	10.460,00 €
	2. tamponamenti	2.750,00 €
	3.tinteggi e riprese varie	1.344,00 €
	4. assistenza allestimenti e modifiche arredi sala azzurra	1.970,00 €
	6.tenda in cuoio	4.300,00 €
	8.noleggio americane	1.200,00 €
	TOTALE LAVORI	22.024,00 €
IVA 22%		
		4.846,00 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	26.870,00 €

QUADRO ECONOMICO L3_Opere Edili	
LAVORI	
1.Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti dal Museo	11.500,00 €
2. Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti da prestiti	4.000,00 €
3. oneri per la sicurezza *	1.000,00 €
TOTALE LAVORI	16.500,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	3.630,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.130,00 €

* Gli oneri della sicurezza sono stati calcolati relativamente a tutte le attività e gli interventi che riguardano il progetto di allestimento (L1, L2, L3, L4,L5, L6)

Verificato che gli interventi sono previsti ai capitoli di spesa del PEG 2017-2019 di seguito elencati:

- Opere di falegnameria, al capitolo 40135/4, denominato "Rifunionalizzazione e ammodernamento allestimenti sedi museali" - S_05901;
- Opere di finitura ed allestitiva e opere edili, al capitolo 40119/4, denominato "Riqualficazione Beni Culturali del Centro Storico (P.zzo S. Francesco, P.zza Scapinelli ecc.)" - S_06001.

Accertata la disponibilità finanziaria sui relativi capitoli di spesa;

Ritenuto che la procedura di affidamento più idonea per fare fronte ai bisogni sopra descritti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di cui all'art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016, è costituita dall'affidamento diretto di cui dell'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto;

Considerato che, relativamente all'affidamento del **Lotto 1– OPERE DI FALEGNAMERIA:**

- le lavorazioni necessitano della perfetta conoscenza dello stato dei luoghi e delle tecniche e tecnologie impiegate per la loro funzionalità e manutenzione;
- stante la loro specificità, le lavorazioni devono adeguarsi a quanto già realizzato nella zona oggetto di intervento e la tipologia delle opere e forniture da effettuarsi in continuità con quanto già eseguito nei precedenti interventi;
- è opportuno rivolgersi ad un' impresa in possesso di particolare competenza e affidabilità, che abbia conoscenza dell'area interna museale e che, nell'espletamento dei lavori, garantisca autonomia quanto a mezzi, strumenti e organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento nei tempi richiesti del risultato finale;
- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e la competitività

dell'operatore economico in ragione del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- la necessità di riutilizzare, aggiornare, rifunzionalizzare anche parte degli allestimenti già realizzati dal medesimo operatore;
- in ragione di quanto suesposto in data 05/10/2017 si è provveduto a richiedere la migliore offerta alla ditta Falegnameria Francia snc di Francia Giacomo & C., via Padre F. Sacchi, 21, 42019 Scandiano RE (p. IVA 00172390353) che ha presentato un'offerta per € 38.610,00 IVA 22% esclusa.

Considerato inoltre che:

- Relativamente all'affidamento del Lotto 2 OPERE DI FINITURA E ALLESTITIVE in data 05/10/2017, si è provveduto a richiedere la migliore offerta alle ditte:

- NOVATECH RE - EVOLUTION Via Edison, 2 – 42122 Reggio Emilia P.IVA 02602260354 che non ha presentato alcuna offerta per impegni già presi in precedenza;
- A & M PRODUCTION S.r.l. Via Carnot, 1 – 42124 Reggio Emilia P.IVA 01665660351 che ha presentato un'offerta per € 21.583,52 IVA 22% esclusa.

- Relativamente al Lotto 3 – OPERE EDILI si è provveduto a richiedere la migliore offerta alle ditte di seguito elencate:

- MESORACA VALERIO S.r.l Via Mazzacurati, 5/E - 42122 Reggio Emilia P.IVA 02084560354 che ha presentato un'offerta per € 17.005,00 Iva 22 % esclusa;
- GIGLI COSTRUZIONI S.r.l. Via Marmioli, 6 - 42123 REGGIO NELL'EMILIA P.IVA 01660420355 che ha presentato un'offerta per € 15.394,85 Iva 22% esclusa;

Verificato che, a seguito dell'analisi economica delle offerte, gli affidatari dei singoli lotti risultano essere:

lotto 1. OPERE DI FALEGNAMERIA: FALEGNAMERIA FRANCIA SNC

lotto 2. OPERE DI FINITURA ED ALLESTITIVE: A & M PRODUCTION S.r.l

lotto 3. OPERE EDILI:GIGLI COSTRUZIONI S.r.l.

Dato atto che i quadri economici relativi ai Lotti 1-2-3 risultano così rideterminati:

QUADRO ECONOMICO L1_Opere di falegnameria	
LAVORI	
1.Portale	€ 4.026,33
2.Kit Teche	€ 3.207,60
3. Basamenti per reperti	€ 920,70
4. Vetrine semplici	€ 2.732,40
5. Vetrine speciali	€ 23.315,49
7.teca colono	€ 1.485,00
8. trasporti e montaggi	€ 2.922,48
TOTALE LAVORI	€ 38.610,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	€ 8.494,20
Imprevisti	€ 6.487,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.982,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 53.592,00

QUADRO ECONOMICO L2_Opere di finitura e allestitive	
LAVORI	
1 soffitto in tela e cartongessi	€ 10.250,80
2. tamponamenti	€ 2.695,00
3.tinteggi e riprese varie	€ 1.317,12
4. assistenza allestimenti e modifiche arredi sala azzurra	€ 1.930,60
6.tenda in cuoio	€ 4.214,00
8.noleggio americane	€ 1.176,00
TOTALE LAVORI	€ 21.583,52
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	€ 4.748,37
IMPREVISTI	€ 538,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.286,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	26.870,00 €

QUADRO ECONOMICO L3_Opere Edili	
LAVORI	
1.Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti dal Museo	10.680,05 €
2. Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti da prestiti	3.714,80 €
3. oneri per la sicurezza *	1.000,00 €
TOTALE LAVORI	15.394,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	3.386,87 €
imprevisti	1348,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.130,00 €

* Gli oneri della sicurezza sono stati calcolati relativamente a tutte le attività e gli interventi che riguardano il progetto di allestimento (L1, L2, L3, L4,L5, L6)

Dato atto altresì che gli operatori economici di cui sopra:

- hanno presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali come da DURC allegati;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L.136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L.217/2010, agli affidamenti in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara:
 - lotto 1. OPERE DI FALEGNAMERIA: CIG Z8B2025551;
 - lotto 2. OPERE DI FINITURA ED ALLESTITIVE: CIG ZE7202559A;
 - lotto 3. OPERE EDILI: CIG Z3920255C4;
- ai sensi della Delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, è stato attribuito il CUP – Codice Unico di Progetto:
 - lotto 1. OPERE DI FALEGNAMERIA: CUP J88I17000100004;
 - lotto 2. OPERE DI FINITURA ED ALLESTITIVE e lotto 3. OPERE EDILI: CUP J89J17000380004.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 36;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- l'articolo 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il dPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare i relativi lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici:

- Lotto 1 – Opere di falegnameria - Falegnameria Francia snc di Francia Giacomo & C., via Padre F. Sacchi, 21, 42019 Scandiano RE (p. IVA 00172390353) per l'importo di **€ 47.104,20 (€ 38.610,00 imponibile ed € 8.494,20 per Iva 22%)** CUP J88I17000100004 - CIG Z8B2025551;
 - Lotto 2 – Opere di finitura e allestitive - A & M PRODUCTION S.r.l. Via Carnot, 1 – 42124 Reggio Emilia P.IVA 01665660351 per l'importo di **€ 26.331,89 (€ 21.583,52 imponibile ed € 4.748,37 per Iva 22%)** CUP J89J17000380004 - CIG ZE7202559A
 - Lotto 3 - Opere edili - GIGLI COSTRUZIONI S.r.l. Via Marmioli, 6 - 42123 REGGIO NELL'EMILIA P.IVA 01660420355 per l'importo di **€ 18.781,72 (15.394,85 imponibile ed € 3.386,87 per Iva 22%)** CUP J89J17000380004 - CIG Z3920255C4
3. di impegnare la spesa di **complessivi € 47.104,20 (Lotto 1)** alla Missione 05, Programma 02, Titolo II, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.999 del Bilancio 2017-2019 annualità 2017 al capitolo 40135/4 del PEG 2017 denominato “Rifunzionalizzazione e ammodernamento allestimenti sedi museali”, da finanziarsi con quota parte dei proventi derivanti da alienazione azioni Iren, il cui ricavato è stato accertato con atto n. 526 del 29/5/2017, codice prodotto-progetto S_05901, centro di costo 0154 codice unico di progetto (CUP) J88I17000100004, di cui **all'impegno 2017/5682** e relativi sub;
4. di mantenere la prenotazione di impegno per **complessivi € 6.487,80** alla Missione 05, Programma 02, Titolo II, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.999 del Bilancio 2017-2019 annualità 2017 al capitolo 40135/4 del PEG 2017 denominato “Rifunzionalizzazione e ammodernamento allestimenti sedi museali”, da finanziarsi con quota parte dei proventi derivanti da alienazione azioni Iren, il cui ricavato è stato accertato con atto n. 526 del 29/5/2017, codice prodotto-progetto S_05901, centro di costo 0154 codice unico di progetto (CUP) J88I17000100004, di cui **all'impegno 2017/5682** e relativi sub;
5. di impegnare altresì la spesa di **complessivi € 45.113,61 (Lotto 2 per € 26.331,89 e lotto 3 per € 18.781,72)** alla Missione 05, Programma 01, Titolo II, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.999 del Bilancio 2017-2019 annualità 2017 al capitolo 40119/4 del PEG 2017 denominato “Riqualficazione beni culturali del centro storico (P.zzo S. Francesco, P.zza Scapinelli ecc.)”, da finanziarsi con quota parte dei proventi derivanti da alienazione azioni Iren il cui ricavato è stato accertato con atto n. 526 del 29/5/2017, codice prodotto-progetto S_06001, centro di costo 0154, codice unico di progetto (CUP) J89J17000380004, (impegno 2017/5681 e relativi sub) e più precisamente :
- quanto ad **€ 26.331,89 (€ 21.583,52 imponibile ed € 4748,37 per Iva 22%)** per opere di finiture ed allestitive;
 - quanto ad **€ 18.781,72 (15.394,85 imponibile ed € 3.386,87 per Iva 22%)** per opere edili;
6. di mantenere la prenotazione di impegno per **complessivi € 1.886,39** alla Missione 05, Programma 01, Titolo II, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.999 del Bilancio 2017-2019 annualità 2017 al capitolo 40119/4 del PEG 2017 denominato “Riqualficazione beni culturali del centro storico (P.zzo S. Francesco, P.zza Scapinelli ecc.)”, da finanziarsi con quota parte dei proventi derivanti da alienazione azioni Iren il cui ricavato è stato accertato con atto n.

526 del 29/5/2017, codice prodotto-progetto S_06001, centro di costo 0154, codice unico di progetto (CUP) J89J17000380004, (impegno 2017/5681 e relativi sub) e più precisamente :

- quanto ad € 538,11 per il lotto 2;
 - quanto ad € 1.348,28 per il lotto 3;
7. di dare atto che i quadri economici risultano così rideterminati:

QUADRO ECONOMICO L1_Opere di Falegnameria	
LAVORI	
1.Portale	€ 4.026,33
2.Kit Teche	€ 3.207,60
3. Basamenti per reperti	€ 920,70
4. Vettrine semplici	€ 2.732,40
5. Vettrine speciali	€ 23.315,49
7.teca colono	€ 1.485,00
8. trasporti e montaggi	€ 2.922,48
TOTALE LAVORI	€ 38.610,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	€ 8.494,20
Imprevisti	€ 6.487,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.982,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 53.592,00

QUADRO ECONOMICO L2_Opere di finitura e allestitive	
LAVORI	
1 soffitto in tela e cartongessi	€ 10.250,80
2. tamponamenti	€ 2.695,00
3.tinteggi e riprese varie	€ 1.317,12
4. assistenza allestimenti e modifiche arredi sala azzurra	€ 1.930,60
6.tenda in cuoio	€ 4.214,00
8.noleggio americane	€ 1.176,00
TOTALE LAVORI	€ 21.583,52
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	€ 4.748,37
IMPREVISTI	€ 538,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.286,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	26.870,00 €

QUADRO ECONOMICO L3_Opere Edili	
LAVORI	
1.Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti dal Museo	10.680,05 €
2. Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti da prestiti	3.714,80 €
3. oneri per la sicurezza *	1.000,00 €
TOTALE LAVORI	15.394,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	3.386,87 €
imprevisti	1348,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.130,00 €

* Gli oneri della sicurezza sono stati calcolati relativamente a tutte le attività e gli interventi che riguardano il progetto di allestimento (L1, L2, L3, L4,L5, L6)

8. di dare atto che, in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e all'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/14 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
10. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
11. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

arch. Massimo Magnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.