

ALLEGATO 3A - Budget per voci di spesa

PARTICIDADE - Pianificazione partecipata dei servizi per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico

Spese		Attività ³	Contributo AICS ⁴	Contributo Proponente ⁴		Totale	Cofinanziatore
nr. ¹	Specifica ²			Contanti	Valorizzazioni		
1. Risorse Umane							
1.1 Stipendi personale							
1:01:01	Coordinatore/Capo Progetto Comune di Reggio Emilia (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 18.000,00	€ 18.000,00	CRE - Capofila
1:01:02	Tecnico del Servizio Officina Educativa (CRE) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5			€ 13.200,00	€ 13.200,00	CRE - Capofila
1:01:03	Tecnico del Servizio Rigenerazione Urbana (CRE) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5			€ 13.200,00	€ 13.200,00	CRE - Capofila
1:01:04	Coordinatore Progetto Comune di Milano (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 14.000,00	€ 14.000,00	CMI
1:01:05	Tecnico del Servizio Educazione (CMI) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5			€ 13.000,00	€ 13.000,00	CMI
1:01:06	Tecnico del Servizio Rigenerazione Urbana (CMI) per realizzazione percorsi formativi in loco e supervisione a distanza attività su Maputo (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5			€ 13.000,00	€ 13.000,00	CMI
1:01:07	Focal Point Municipio di Pemba, coordinamento progetto (40% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 6.400,00			€ 6.400,00	
1:01:08	2 tecnici del Municipio di Pemba del dipartimento educaione per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in mabito educativo (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 6.400,00			€ 6.400,00	
1:01:09	2 tecnici del Municipio di Pemba del dipartimento pianificazione urbanistica per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in ambito pianificazione (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5 - A1.6	€ 6.400,00			€ 6.400,00	
1:01:10	Focal Point Municipio di Maputo coordinamento progetto (40% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 6.400,00			€ 6.400,00	
1:01:11	2 tecnici del Municipio di Maputo del dipartimento educazione per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in ambito educativo (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 6.400,00			€ 6.400,00	
1:01:12	2 tecnici del Municipio di Maputo del dipartimento pianificazione urbanistica per realizzazione formazioni e accompagnamento attività progettuali in ambito pianificazione (20% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5 - A1.6	€ 6.400,00			€ 6.400,00	

1:01:13	Esperto Fondazione E35 su Cooperazione Decentrata, coordinamento del partenariato e realizzazione attività - (75% 24 mesi) - Quote parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 52.500,00			€ 52.500,00	
1:01:14	Coordinatore di progetto espatriato GVC in Loco, location Pemba, Mozambico (full time per 24 mesi)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 80.000,00			€ 80.000,00	
1:01:15	Coordinatore Locale di progetto GVC (Staff locale, location Pemba 100% per 24 mesi)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 12.000,00			€ 12.000,00	
1:01:16	Coordinatore Locale di progetto GVC (Staff locale, location Maputo 50% per 24 mesi)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 12.000,00			€ 12.000,00	
1:01:17	Responsabile Africa c/o GVC Italia (25% del salario mensile-QP buste paga)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 28.800,00	€ 28.800,00	GVC
1:01:18	Responsabile Amministrativo GVC/sede (10% del salario mensile-QP buste paga)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 14.400,00	€ 14.400,00	GVC
1:01:19	Communication Officer GVC/Sede (10% salario mensile -QP buste paga)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 14.400,00	€ 14.400,00	GVC
1:01:20	Coordinatore di progetto espatriato AVSI in Loco, location Maputo Mozambico (full time per 24 mesi)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 64.800,00			€ 64.800,00	
1:01:21	Operations manager espatriato AVSI in Loco, location Maputo Mozambico (10% per 24 mesi)	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 10.080,00	€ 10.080,00	AVSI
1:01:22	Esperto Fondazione Reggio Children, ricercatore per supporto ai processi di riorganizzazione dei servizi municipali per minori - (25% 24 mesi) - Quote parte busta paga	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 13.000,00		€ 3.250,00	€ 16.250,00	
1:01:23	Tecnico UNIDO per realizzazione analisi business plans, mappature aziende MZ ed attività di matching (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A3.4			€ 8.000,00	€ 8.000,00	UNIDO
1:01:24	Tecnici Regione Emilia Romagna del settore formazione professionale e del settore relazioni internazionali in visita in Mozambico per analisi contesto. Realizzazione percorsi e visite formative in Regione. (5% 25 mesi)	3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4			€ 7.000,00	€ 7.000,00	RER

1:01:25	Focal point per Comune di Reggio Emilia a Pemba - Full time 24 mesi - Buste Paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 7.200,00			€ 7.200,00	
1.1.1 Esperti/tecnici							
1.01.01.01	Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzaione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo - preparazione percorsi - 15 Giornate Italia - Fatture	A3.4	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
1.01.01.02	Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzaione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo - preparazione percorsi - 15 Giornate Mozambico - Fatture	A3.4	€ 6.000,00			€ 6.000,00	
1.01.01.03	Realizzazione di percorsi di affiancamento e formazione rivolti ad operatori su alfabetizzazione funzionale Pemba	A3.2 - A3.3	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
1.01.01.04	Educatori locali per alfabetizzazione adulta a Cabo Delgado (4 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività	A3.2 - A3.3	€ 1.500,00			€ 1.500,00	
1.01.01.05	Facilitatori formazioni/capacitazioni di professori/workshops imprenditorialita giovanile (6 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività	A3.3 - A3.4	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
1.01.01.06	Formatori corsi tecnico-professionali Cabo Delgado turismo responsabile e servizi alberghieri (3 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività	A3.3 - A3.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
1.01.01.07	Artisti, artigiani per percorsi extra-curricolari/trainigs/laboratori su mestieri/eventi (10 tecnici locali) - Incarichi professionali per realizzazione attività Pemba e Maputo	A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
1.01.01.08	Staff Balcao informativo juvenil e de trabalho de Pemba (1 tecnico locale full time 24 mesi) - Gestione spazi percorsi formazione professionale pemba - Buste paga	3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 6.000,00			€ 6.000,00	
1.01.01.09	Supervisore tecnico Urban, location Maputo - Full time 24 mesi - Buste paga	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6	€ 18.000,00			€ 18.000,00	
1.01.01.10	Assistente tecnico Urban, location Pemba - Part time 24 mesi - QP buste paga	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6	€ 9.000,00			€ 9.000,00	
1.01.01.11	2 tecnici sociali per formazione professionale, location 1 Maputo 1 Pemba - Buste paga	A3.3	€ 5.520,00	€ 5.520,00		€ 11.040,00	AVSI
1.01.01.12	Collaboratori esperti Fondazione Reggio Children per lo studio e la pianificazione degli interventi pilota da svilupparsi a Pemba e Maputo su attività 2 e per lo sviluppo di interventi formativi in loco - 40 giornate lavoro Italia	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 6.000,00			€ 6.000,00	
1.01.01.13	Collaboratori esperti Fondazione Reggio Children per lo studio e la pianificazione degli interventi pilota da svilupparsi a Pemba e Maputo su attività 2 e per lo sviluppo di intervneti formativi in loco - 30 giornate lavoro Mozambico	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 10.500,00			€ 10.500,00	
1.01.01.14	Tecnici e membri dell'ordine Architetti Italiani per sviluppo concorso di idee, preparazione interventi formativi e supprto a realizzazione interventi pilota in ambito urbanistico - 30 giornate lavoro in ITA	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 4.500,00			€ 4.500,00	
1.01.01.15	Tecnici e membri dell'ordine Architetti Italiani per sviluppo concorso di idee, preparazione interventi formativi e supprto a realizzazione interventi pilota in ambito urbanistico - 30 giornate lavoro in MZ	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 10.500,00			€ 10.500,00	
1.01.01.16	Tecnici e membri dell'ordine Architetti MZ per sviluppo concorso di idee, preparazione interventi formativi e supprto a realizzazione interventi pilota in ambito urbanistico - 80 giornate lavoro in MZ	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 4.000,00			€ 4.000,00	
1.01.01.17	Tecnici di AITR impegnati per lo sviluppo dei percorsi formativi i ambito di Turismo Responsabile da realizzarsi in Mozambico a Pemba e Maputo - 20 giornate lavoro in MZ	A3.3 - A3.4	€ 7.000,00			€ 7.000,00	
1.01.01.18	Tecnici di AITR impegnati per lo sviluppo dei percorsi formativi i ambito di Turismo Responsabile da realizzarsi in Mozambico a Pemba e Maputo - 20 giornate lavoro in ITA	A3.3 - A3.4	€ 3.000,00			€ 3.000,00	

1.01.01.19	Professore Università Eduardo Mondlane Facoltà di architettura per sviluppo intervneit formativi e partecipazione ai training ed agli scambi sui temi della pianificazione urbanistica - Partecipazione ai percorsi partecipativi su urbanistica - Incarico professionale	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
1.01.01.20	Tecnici di UNIDO impegnati per lo sviluppo dei percorsi formativi i ambito di Business Planning e ToT da realizzarsi in Mozambico a pemba e Maputo - 20 giornate lavoro in MZ	A3.4	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
1.1.2 Personale amministrativo/di supporto						
1.1.2.1	Resonsabile amministrativo Comune di Reggio Emilia (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 6.600,00	€ 6.600,00 CRE - Capofila
1.1.2.2	Resonsabile amministrativo Comune di Milano (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 6.500,00	€ 6.500,00 CMI
1.1.2.3	Resonsabile amministrativo Municipio di Pemba (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.600,00			€ 1.600,00
1.1.2.4	Resonsabile amministrativo Municipio di Maputo (10% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.600,00			€ 1.600,00
1.1.2.5	Esperto Fondazione E35 in gestione amministrativa progetti di cooperazione decentrata, supporto a tutti i partner di progetto per una corretta gestione amministrativo/finanziaria (25% 24 mesi) - Quota parte buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 16.250,00			€ 16.250,00
1.1.2.6	Amministratore locale GVC (Staff locale) per il coordinamento amministrativo in loco (100% 24 mesi), location Pemba - Quote parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 7.200,00			€ 7.200,00
1.1.2.7	Guardiana per ufficio di Progetto a Pemba (Staff locale) - (100% 24 mesi) - buste paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.600,00			€ 3.600,00
1.1.2.8	Amministratore locale AVSI (Staff locale) per il coordinamento amministrativo in loco (50% 24 mesi), location Pemba - Quote parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 9.000,00	€ 9.000,00 AVSI
1.1.2.9	Logista locale AVSI (Staff locale) per il coordinamento amministrativo in loco (20% 24 mesi), location Pemba - Quote parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 2.000,00	€ 2.000,00 AVSI

1.1.2.10	Autisti per ufficio di Progetto a Maputo e Pemba (Staff locale) - (80% 24 mesi) - Quota parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.104,00		€ 7.728,00	€ 8.832,00	AVSI
1.1.2.11	Personale Ordine architetti per gestione amministrativa del progetto (10% 24 mesi) - Quota parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4			€ 8.000,00	€ 8.000,00	Ordine Architetti ITA
1.1.2.12	Personale Ordine architetti MZ per gestione amministrativa del progetto (10% 24 mesi) - Quota parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.400,00			€ 2.400,00	
1.1.2.13	Personale UNIMONDLANE per gestione amministrativa del progetto (10% 24 mesi) - Quota parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.400,00			€ 2.400,00	
1.1.2.14	Personale UNIDO per gestione amministrativa del progetto (5% 24 mesi) - Quota parte busta paga	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 4.000,00	UNIDO
Subtotale: Risorse Umane			€ 454.574,00	€ 5.520,00	€ 212.158,00	€ 672.252,00	
2. Viaggi							
2.1. Viaggi internazionali							
2:01:01	Viaggi per realizzazione formazioni in loco a Pemba da parte del personale tecnico del Comune di Reggio Emilia e del coordinatore di progetto, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 4 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 5.600,00			€ 5.600,00	
2:01:02	Vitto e Alloggio a Pemba per realizzazione formazioni in loco da parte del personale tecnico del Comune di Reggio Emilia, 2 missioni per tecnico (Vitto, alloggio, trasporti in loco) - 4 viaggi per 10 giorni - 120 Euro/giornata - Scontrini, fatture e ricevute di spese in loco	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.5	€ 4.800,00			€ 4.800,00	
2:01:03	Viaggi per realizzazione formazioni in loco a Maputo da parte del personale tecnico del Comune di Milano e del coordinatore di progetto, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 4 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.6	€ 5.600,00			€ 5.600,00	
2:01:04	Vitto e Alloggio a Maputo per realizzazione formazioni in loco da parte del personale tecnico del Comune di Milano, 2 missioni per tecnico (Vitto, alloggio, trasporti in loco) - 4 viaggi per 10 giorni - 120 Euro/giornata - Scontrini, fatture e ricevute di spese in loco	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.7	€ 4.800,00			€ 4.800,00	
2:01:05	Viaggi per realizzazione azioni di pianificazione, coordinamento e monitoraggio a Maputo e Pemba da parte del personale di coordinamento di E35, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 4 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 4.200,00	€ 1.400,00		€ 5.600,00	E35

2:01:06	Vitto e alloggio per realizzazione azioni di pianificazione, coordinamento e monitoraggio a Maputo e Pemba da parte del personale di coordinamento di E35, 2 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.600,00	€ 1.200,00	€ 4.800,00	E35
2:01:07	Viaggi per Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzazione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A3.4	€ 2.800,00		€ 2.800,00	
2:01:08	Vitto e alloggio per Esperti Legacoop Emilia Ovest per definizione e realizzazione incontri formativi sui temi dell'imprenditorialità giovanile in ambito Cooperativo, 2 missioni per tecnico 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A3.4	€ 2.400,00		€ 2.400,00	
2:01:09	Viaggi A/R ITA-MZ per Coordinatore espatriato a Pemba GVC - 2 viaggi, 1 viaggio/anno - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.600,00		€ 2.600,00	
2:01:10	Viaggi A/R ITA-MZ per Coordinatore locale espatriato a Maputo AVSI - 2 viaggi, avvio progetto e fine progetto - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.800,00		€ 2.800,00	
2:01:11	Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico sui temi della riorganizzazione dei servizi per Minori in ambito municipale e per definizione azioni pilota, 3 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 3 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 4.200,00		€ 4.200,00	
2:01:12	Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico sui temi della riorganizzazione dei servizi per Minori in ambito municipale e per definizione azioni pilota, 3 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 3.600,00		€ 3.600,00	
2:01:13	Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico, realizzazione concorso di idee e per pianificazione interventi pilota in ambito pianificazione urbanistica 3 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 3 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 4.200,00		€ 4.200,00	
2:01:14	Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, realizzazione concorso di idee e per pianificazione interventi pilota in ambito pianificazione urbanistica, 3 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 3.600,00		€ 3.600,00	
2:01:15	Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani (Voli, visti...) - UNIDO - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A3.4	€ 2.800,00		€ 2.800,00	
2:01:16	Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani, 2 missioni per tecnico - UNIDO - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A3.4	€ 2.400,00		€ 2.400,00	
2:01:17	Viaggi per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi su turismo responsabile (Voli, visti...) - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A3.4	€ 2.800,00		€ 2.800,00	
2:01:18	Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi su turismo responsabile, 2 missioni per tecnico - 10 giornate/missione a 120 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A3.3 - A3.4	€ 2.400,00		€ 2.400,00	
2:01:19	Viaggi per realizzazione analisi di contesto su formazione professionale in MZ da parte del personale tecnico della Regione Emilia Romagna, 2 missioni per tecnico (Voli, visti...) - 2 viaggi per 1400 Euro - Fatture	A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 2.800,00		€ 2.800,00	

2:01:20	Vitto e Alloggio per realizzazione analisi di contesto su formazione professionale in MZ da parte del personale tecnico della Regione Emilia Romagna (Vitto, alloggio, trasporti in loco) - 2 viaggi per 10 giorni - 120 Euro/giornata - Scontrini, fatture e ricevute di spese in loco	A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 2.400,00		€ 2.400,00
2.2. Trasporti locali					
2:02:01	Viaggi per tecnici del Municipio di Pemba a Maputo per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno, Volo Pemba-Maputo - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 4.200,00		€ 4.200,00
2:02:02	Vitto e Alloggio per tecnici del Municipio di Pemba a Maputo per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno - 7 giorni/missione - 80 Euro/giornata, Scontrini e fatture in loco	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 6.720,00		€ 6.720,00
2:02:03	Viaggi per tecnici del Municipio di Maputo a Pemba per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno, Volo Pemba-Maputo - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 4.200,00		€ 4.200,00
2:02:04	Vitto e Alloggio per tecnici del Municipio di Maputo a Pemba per partecipazione eventi congiunti di progetto sui temi educazione e pianificazione urbanistica - 6 viaggi/anno - 7 giorni/missione - 80 Euro/giornata, Scontrini e fatture in loco	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5	€ 6.720,00		€ 6.720,00
2:02:05	Viaggi A/R Pemba-Maputo per azioni di coordinamento attività sulle due città del progetto personale GVC - 6 viaggi - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.000,00		€ 3.000,00
2:02:06	Vitto e alloggio per personale GVC Pemba in missione a Maputo - 6 missioni da 7 giornate - 120 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 5.040,00		€ 5.040,00
2:02:07	Trasporti locali, taxi, per tecnici locali e internazionali impegnati sul campo nelle attività progettuali - Ricevute	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.400,00		€ 2.400,00
2:02:08	Viaggi A/R Maputo-Pemba per azioni di coordinamento attività sulle due città del progetto per Coordinatore locale espatriato a Maputo AVSI - 3 viaggi - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.200,00		€ 1.200,00
2:02:09	Vitto e alloggio per Coordinatore espatriato in missione a Maputo - 3 missioni da 7 giornate - 50 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.050,00		€ 1.050,00
2:02:10	Viaggi A/R Pemba/Maputo per azioni di coordinamento attività sulle due città del progetto per Urbanista AVSI - 3 viaggi - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6	€ 1.200,00		€ 1.200,00
2:02:11	Vitto e alloggio per Urbanista in missione a Pemba - 3 missioni da 7 giornate - 60 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6	€ 1.260,00		€ 1.260,00
2:02:14	Viaggi A/R Maputo-Pemba architetti di Pemba o Maputo o in missione a Pemba o Maputo - 6 viaggi - Fatture	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 2.100,00		€ 2.100,00
2:02:15	Vitto e alloggio architetti di Pemba o Maputo o in missione a Pemba o Maputo - 6 missioni da 7 giornate - 100 Euro/giornata - Scontrini e fatture da loco	A1.2 - A1.3 - A1.6	€ 4.200,00		€ 4.200,00

2:02:16	Viaggi interni Maputo - Pemba per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani (Voli, visti...) - 2 viaggi per 350 Euro - Fatture	A3.4	€ 700,00			€ 700,00	
2:02:17	Vitto e alloggio per realizzazione azioni formazione in Mozambico, ToT in ambito Business planning e Percorsi formativi per creazione di nuove imprese di giovani - 10 giornate/missione a 100 Euro/Giornata - Scontrini e fatture da loco	A3.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
Subtotale: Viaggi			€ 116.390,00	€ 2.600,00		€ 118.990,00	
3. Attrezzature e Forniture							
3.1 Apparecchiature ufficio/aule (pc, stampante, telefoni, fax, ausili didattici...)							
3:01:01	Pc stampante informatica a supporto attività di progetto	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
3:01:02	Materiale tecnologico per attrezzare spazi per azioni pilota educazione per sviluppo attività (PC, Stampante - Macchina Fotografica) - 4 spazi - 2000 Euro/spazio - Fatture	A2.3 - A2.4	€ 8.000,00			€ 8.000,00	
3:01:03	Pc stampante informatica a supporto attività di progetto Maputo - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
3:01:04	Materiale tecnologico per attrezzare uffici di urbanistica dei municipi di Maputo e Pemba (PC, Stampante, Macchina Fotografica) - 2 uffici - 2500 Euro/spazio - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.4 - A1.5	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
3:01:05	Arredamenti e arredamenti urbani per allestimento spazi riqualificati dopo processi partecipativi e concorso di idee per giovani architetti - Spazi Maputo e Pemba - Fatture	A1.4	€ 12.000,00			€ 12.000,00	
3.2 Parti di ricambio/apparecchiature, strumenti							
3:02:01						€ 0,00	
3:02:02						€ 0,00	
3.3 Affitto auto							
3:03:01	Riparazione manutenzione Automobile per 24 mesi - Pemba - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 8.400,00			€ 8.400,00	
3:03:02	Acquisto motocicletta per spostamenti in loco staff di Progetto - Pemba - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.200,00			€ 1.200,00	
3:03:03	Assicurazione motocicletta 24 mesi - Pemba - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 800,00			€ 800,00	
3.4 Altro (specificare)							

3:04:01	Combustibile automobile e motociclette Cabo Delgado - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.400,00			€ 2.400,00	
3:04:02	Materiale didattico corsi comunitari di alfabetizzazione, formazione professionale/workshops/percorsi nelle scuole Cabo Delgado - Fatture	A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 4.000,00			€ 4.000,00	
3:04:03	Materiale per laboratori sui mestieri, officina de arte e trainings professori per sviluppo azioni pilota in mabito educativo su 4 spazi (scuole, spazi pubblici) - 4 spazio 2000 Euro/spazio - (Fatture 3 su Pemba e 1 su Maputo)	A2.3 - A2.4	€ 8.000,00	€ 2.000,00		€ 10.000,00	GVC
3:04:04	Realizzazione eventi di livello nazionale su buone prassi del progetto in ambito educativo (viaggi, vitto e alloggio partecipanti) - 30 persone, 2 notti, volo, 2 eventi - Fatture in loco	A2.5	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
3:04:05	Realizzazione catering, affitto sale per i due eventi di restituzione a livello nazionale (100 partecipanti/evento - 10 Euro/persona) - Fatture	A2.5	€ 3.400,00			€ 3.400,00	
3:04:06	Combustibile automobile Maputo - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.200,00	€ 1.200,00		€ 2.400,00	AVSI
3:04:07	Materiale didattico corsi di formazione urbanistica per tecnici dei Municipi di Maputo e Pemba - Fatture	A1.1 - A1.2	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 4.000,00	AVSI
3:04:08	Allestimento degli spazi espositivi progetti Giovani Architetti MZ e ITA a Maputo e Pemba (Strutture espositive, noleggio attrezzature) - Fatture	A1.3 - A1.6	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
3:04:09	Realizzazione coffee-break per gli eventi di lancio del concorso e apertura degli spazi espositivi progetti Giovani Architetti MZ e ITA a Maputo e Pemba (100 partecipanti/evento - 5 Euro/persona) - Fatture	A1.3 - A1.6	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
3:04:10	Realizzazione riunioni del comitato interdisciplinare a Maputo e Pemba (affitto sale, trasporto, vitto e materiale vario) 15 persone/2municipi/10 riunioni - 5 Euro - Fatture	A1.1	€ 1.500,00			€ 1.500,00	
3:04:11	Campagne radio, pubblicazioni su giornali e altre attivita' e materiali per pubblicizzazione concorso Giovani Architetti - Fatture	A1.3	€ 1.000,00			€ 1.000,00	
3:04:12	Premio per concorso Giovani Architetti mozambicani (2) e italiani (2): Viaggio A/R, alloggio per 10 giorni, trasporti, assicurazione e visti - Fatture, scontrini ecc...	A1.3 - A1.6	€ 11.600,00			€ 11.600,00	
3:04:13	Selezione partecipanti ai corsi di formazione professionale - Fatture	A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 500,00			€ 500,00	
3:04:14	Realizzazione catering per i corsi di formazione e sensibilizzazione su inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette (4 cicli di formazione, 20 partecipanti, 10 giorni - 8 Euro) - Fatture	A3.1	€ 3.200,00			€ 3.200,00	
3:04:15	Corsi di formazione professionalizzati per 80 beneficiari (90% del costo) - Fatture, incarichi professionali	A3.3 - A3.4	€ 9.200,00			€ 9.200,00	
3:04:16	Attrezzature e forniture per auto-impiego e micro-imprenditorialità (10 start up avviate) di cui almeno 2 nel settore dell'efficienza energetica - Fatture	A3.4	€ 7.000,00			€ 7.000,00	
3:04:17	Sussidio per accompagnamento professionale (stage) per 70 giovani - Fatture, rimborsi spese	A3.3 - A3.4	€ 1.925,00			€ 1.925,00	
Subtotale: Attrezzature e Forniture			€ 120.325,00	€ 5.200,00		€ 125.525,00	
4. Costi operativi							
4.1 Affitto di uffici/aule/strutture							
4:01:01	Venue, catering e keynote speakers per evento di lancio del Progetto in Italia - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.000,00			€ 3.000,00	

4:01:02	Spese uso/manutenzione ufficio di Progetto a Pemba GVC (elettricità, pulizia, telefonia, internet, toners etc) - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 7.200,00			€ 7.200,00	
4:01:03	Affitto spazi per la realizzazione degli eventi nazionali di restituzione attività progettuali, affitto di due spazi (Maputo e Pemba) - Fatture	A1.6	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
4:01:04	Spese uso/manutenzione ufficio di Progetto a Pemba AVSI (elettricità, pulizia, telefonia, internet, toners etc) - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 4.800,00	€ 1.800,00		€ 6.600,00	AVSI
4:01:05	Spese uso/manutenzione ufficio di Progetto a Maputo AVSI (elettricità, pulizia, telefonia, internet, toners etc) - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4		€ 4.560,00		€ 4.560,00	AVSI
4:01:06	Affitto spazi per la realizzazione degli eventi nazionali di restituzione attività progettuali, affitto di due spazi (Maputo e Pemba) - Fatture	A2.5	€ 1.000,00			€ 1.000,00	
4:01:07	Affitto sala pe corsi di formazione e sensibilizzazione su inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette (4 cicli di formazione, 20 partecipanti, 10 giorni - 38 Euro/giorno) - Fatture	A3.3 - A3.4	€ 760,00			€ 760,00	
4:01:08	Affitto uffici Maputo per coordinamento attività Urban e Formazione Professionale - Fatture	A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 3.360,00			€ 3.360,00	
4.2 Forniture materiale di consumo d'ufficio (carta, cancelleria...)							
4:02:01	Materiale di consumo per ufficio Pemba (Toner, carta, cancelleria) - 2 forniture, una per anno di progetto - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
4:02:02	Materiale di consumo per ufficio Maputo (Toner, carta, cancelleria) - 2 forniture, una per anno di progetto - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.000,00	€ 2.000,00		€ 5.000,00	AVSI
Subtotale: Costi operativi			€ 27.120,00	€ 8.360,00		€ 35.480,00	
5. Altri costi, servizi							
5.1 Eventuali servizi esternalizzati (esami di laboratorio, ristrutturazioni...)							
5:01:01	Interventi di ristrutturazione su 4 spazi pubblici (scuole, spazi pubblici per minori) per la realizzazione degli interventi pilota in ambito educativo a Maputo e Pemba - Servizi ad imprese locali per progettazione e ristrutturazione - 5000 Euro ad intervento - Fatture	A2.3 - A2.4	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
5:01:02	Interventi di ristrutturazione su almeno 2 spazi pubblici per la realizzazione degli interventi pilota a Maputo e Pemba in ambito rigenerazione urbana - Servizi ad imprese locali per progettazione e ristrutturazione - Fatture	A1.4	€ 70.000,00	€ 10.000,00		€ 80.000,00	AVSI
5:01:03	Consulenza per di formazione e sensibilizzazione su inserimento lavorativo di categorie svantaggiate/protette (formazione umana)	A3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
5:01:04	Consulenze per formazione comitati interdisciplinari (realizzate da esperti accademici e/o di settore)	A1.1	€ 5.000,00	€ 2.500,00		€ 7.500,00	AVSI
5.2 Pubblicazioni, studi, ricerche							

5:02:01	Incarichi per studio di ricerca e fattibilità su Maputo e Pemba riguardante i costi ed i benefici dell'introduzione delle mense scolastiche per le scuole primarie a carico dei municipi locali di Maputo e Pemba - Fatture per realizzazione studio e missioni in loco	A2.1	€ 35.000,00			€ 35.000,00	
5:02:02	Realizzazione di due studi di assessment su servizi per l'infanzia presenti a Pemba e Maputo per sviluppo attività 2 - Incarichi ad esperti	A2.1	€ 7.000,00			€ 7.000,00	
5.3 Costi di monitoraggio e valutazione							
5:03:01	Valutazione di medio termine indipendente (2% del costo del progetto) - Incarico esperto esterno - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 8.000,00			€ 8.000,00	
5:03:02	Valutazione finale indipendente (2% del costo del progetto) - Incarico esperto esterno - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 8.000,00			€ 8.000,00	
5.4 Traduzioni/interpreti							
5:04:01	Costi interpretariato PT-ITA durante Kick off meeting di progetto in Italia (5 giornate)- Fatture	A0.1	€ 1.250,00			€ 1.250,00	
5:04:02	Traduzione documenti di progetto ITA-PT-ITA e studi e ricerche - 150 cartelle, 27 Euro/cartella - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 4.050,00			€ 4.050,00	
5.5 Costi per il funzionamento partenariato							
5:05:01	Acquisto di strumenti web per meeting tra partner (Es. Gotomeeting, Skype Professional...) per coordinamento attività 24 mesi - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 1.200,00			€ 1.200,00	
5:05:02	Organizzazione evento di lancio Progetto a Reggio Emilia, viaggi per 8 tecnici e politici da MZ e vitto e alloggio a Reggio Emilia - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 18.400,00			€ 18.400,00	
5.6 Costi per attività di comunicazione e informazione							
5:06:01	Realizzazione materiale di comunicazione in Italia sul Progetto (Flyers, gadget, volantini ecc...) da utilizzarsi durante eventi pubblici di presentazione del progetto in ITA - E35 - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 5.000,00	E35
5:06:02	Realizzazione materiale di comunicazione in Italia e Mozambico sul Progetto (Flyers, gadget, volantini ecc...) da utilizzarsi durante eventi pubblici di presentazione del progetto in ITA e MZ - GVC - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
5:06:03	Realizzazione di un video di presentazione delle attività progettuali in Italiano e Portoghese per la disseminazione delle attività realizzate in ITA e MZ - GVC - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 8.000,00			€ 8.000,00	

5:06:04	Realizzazione materiale di comunicazione in Italia sul Progetto (Flyers, gadget, volantini ecc...) da utilizzarsi durante eventi pubblici di presentazione del progetto in ITA - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.500,00			€ 3.500,00	
5:06:05	Realizzazione di un video su attività di progetto - AVSI - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
5.7 Rapporto di fine progetto/Auditing							
5:07:01	Realizzazione di due audit finanziari, metà e fine progetto - Incarico a studio esterno - Fatture	A0.1 - A0.2 - A0.3 - A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A1.5 - A1.6 - A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - 3.1 - A3.2 - A3.3 - A3.4 - A4.1 - A4.2 - A4.3 - A4.4	€ 7.000,00			€ 7.000,00	
Subtotale: Altri Costi, Servizi			€ 205.900,00	€ 15.000,00		€ 220.900,00	
6. Subtotale costi diretti del progetto (1+2+3+4+5)			€ 924.309,00	€ 36.680,00	€ 212.158,00	€ 1.173.147,00	
7. Spese generali di coordinamento e amministrative (max 8% del subtotale dei costi diretti di progetto)			€ 73.944,72	€ 2.934,40		€ 76.879,12	
8. Totale progetto (6+7)			€ 998.253,72	€ 39.614,40	€ 212.158,00	€ 1.250.026,12	

79,86%	3,17%	16,97%	100,00%
	20,14%		