

|                                                                                                                                                           |                  |                                    |                                                     |                                  |                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Affidamento dell'appalto dei Lavori di realizzazione della “sala del commiato” nel Cimitero Suburbano di Coviolo<br>DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE OFFERTE | Punteggi Massimi | Ditta<br>CAV. GRANATA<br>GROUP SRL | Ditta<br>CONSORZIO FRA<br>COSTRUTTORI<br>SOOC. COOP | Ditta<br>STEP SRL<br>COSTRUZIONI | Ditta<br>MESCHIARI UFFICIO<br>SRL | Ditta<br>DE ANGELI<br>COSTRUZIONI SRL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

QUALITATIVI - OFFERTA ECONOMICA

|                                                                         |               |        |         |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 01) Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara               |               | 8,500% | 17,230% | 5,010% | 3,770% | 14,220% |
| Punteggi per Criterio 1 assegnati mediante la formula: (Ri/Rmax) x Qmax | max. 20 punti | 9,867  | 20,000  | 5,815  | 4,376  | 16,506  |

Max 17,23 %

QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA

|                                                                                                                                                                                               |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 02) Proposte tecniche integrative e migliorative del progetto:                                                                                                                                | 65            | 39     | 27     | 45     | 34     | 59     |
| 02.1 Riduzione del peso e dell’assestamento nel tempo del rilevato esterno                                                                                                                    | 25            | 25     | 0      | 23     | 25     | 25     |
| 02.2 Miglioramento della pavimentazione interna ed esterna                                                                                                                                    | 25            | 5      | 19     | 20     | 6      | 22     |
| 02.3 Mantenimento nel tempo della profilatura del rilevato                                                                                                                                    | 10            | 7      | 3      | 2      | 2      | 10     |
| 02.4 Riduzione della manutenzione del tappeto erboso dei rilevati                                                                                                                             | 5             | 2      | 5      | 0      | 1      | 2      |
| 03) Organizzazione e Logistica del cantiere, impiego di personale ed esecuzione dei lavori                                                                                                    | 10            | 6      | 6      | 5      | 5      | 8      |
| 03.1 Modalità di interazione con la DL. Per la definizione dei dettagli esecutivi, diminuzione del disturbo ai locali limitrofi all’intervento, gli aspetti logistici e il layout di cantiere | 4             | 3      | 3      | 2      | 2      | 4      |
| 03.2 Direttore Tecnico del cantiere                                                                                                                                                           | 3             | 1      | 3      | 2      | 1      | 2      |
| 03.3 Capocantiere                                                                                                                                                                             | 3             | 2      | 0      | 1      | 2      | 2      |
|                                                                                                                                                                                               |               |        |        |        |        |        |
| Punteggi per CRITERI QUALITATIVI assegnati in base alle migliori offerte                                                                                                                      | max. 75 punti | 45,000 | 33,000 | 50,000 | 39,000 | 67,000 |

max. 67 punti

PREMIALI - OFFERTA TECNICA

|                                |              |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 04) Iscrizione alla white list | max. 5 punti | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|--------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|

|                  |                |        |        |        |        |        |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTALE OFFERTA   | max. 100 punti | 59,867 | 53,000 | 60,815 | 43,376 | 88,506 |
| MIGLIORE OFFERTA | 88,506         |        |        |        |        |        |

Data Apertura Plico e verifica Documentazione Amministrativa:    18 Aprile 2018 ore 09,30

Date riunioni Commissione Tecnica x valutazione offerta tecnica:

24 Aprile 2018   ore 09,00 - 13,00 e ore 15,00 - 17,30  
 08 Maggio 2018 ore 12,30 - 13,30  
 Torreggiani Ermes - Lombardini Giorgia - Fornaciari Angelo

Data Apertura buste con offerta economica:  
 xx Maggio 2018 ore 00:00

|                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                     |                                  |                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Affidamento dell'appalto dei Lavori di realizzazione della “sala del commiato” nel Cimitero Suburbano di Coviolo</b><br><b>DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE OFFERTE</b> | Punteggi Massimi | Ditta<br>CAV. GRANATA<br>GROUP SRL | Ditta<br>CONSORZIO FRA<br>COSTRUTTORI<br>SOOC. COOP | Ditta<br>STEP SRL<br>COSTRUZIONI | Ditta<br>MESCHIARI UFFICIO<br>SRL | Ditta<br>DE ANGELI<br>COSTRUZIONI SRL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

**QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA**

|                                                                                                                                                                                               |                      |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>02) Proposte tecniche integrative e migliorative del progetto:</b>                                                                                                                         | <b>65</b>            | <b>39</b>     | <b>27</b>     | <b>45</b>     | <b>34</b>     | <b>59</b>     |
| 02.1 Riduzione del peso e dell’assestamento nel tempo del rilevato esterno                                                                                                                    | 25                   | 25            | 0             | 23            | 25            | 25            |
| 02.2 Miglioramento della pavimentazione interna ed esterna                                                                                                                                    | 25                   | 5             | 19            | 20            | 6             | 22            |
| 02.3 Mantenimento nel tempo della profilatura del rilevato                                                                                                                                    | 10                   | 7             | 3             | 2             | 2             | 10            |
| 02.4 Riduzione della manutenzione del tappeto erboso dei rilevati                                                                                                                             | 5                    | 2             | 5             | 0             | 1             | 2             |
| <b>03) Organizzazione e Logistica del cantiere, impiego di personale ed esecuzione dei lavori</b>                                                                                             | <b>10</b>            | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>8</b>      |
| 03.1 Modalità di interazione con la DL. Per la definizione dei dettagli esecutivi, diminuzione del disturbo ai locali limitrofi all’intervento, gli aspetti logistici e il layout di cantiere | 4                    | 3             | 3             | 2             | 2             | 4             |
| 03.2 Direttore Tecnico del cantiere                                                                                                                                                           | 3                    | 1             | 3             | 2             | 1             | 2             |
| 03.3 Capocantiere                                                                                                                                                                             | 3                    | 2             | 0             | 1             | 2             | 2             |
| <b>Punteggi per CRITERI QUALITATIVI assegnati in base alle migliori offerte</b>                                                                                                               | <b>max. 75 punti</b> | <b>45,000</b> | <b>33,000</b> | <b>50,000</b> | <b>39,000</b> | <b>67,000</b> |

max. 67 punti

**PREMIALI - OFFERTA TECNICA**

|                                       |                     |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>04) Iscrizione alla white list</b> | <b>max. 5 punti</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |
|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                               |                      |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b> | <b>max. 80 punti</b> | <b>50,000</b> | <b>33,000</b> | <b>55,000</b> | <b>39,000</b> | <b>72,000</b> |
|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

max. 72 punti

Data Apertura Plico e verifica Documentazione Amministrativa:    18 Aprile 2018 ore 09,30

Date riunioni Commissione Tecnica x valutazione offerta tecnica:

24 Aprile 2018   ore 09,00 - 13,00 e ore 15,00 - 17,30

08 Maggio 2018 ore 12,30 - 13,30

Torreggiani Ermes - Lombardini Giorgia - Fornaciari Angelo