

**Proponente: 34.B**  
**Proposta: 2019/497**

**del 08/03/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 308**

**del 26/03/2019**

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO - CIG 7724498965.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
  - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 – Risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
  - con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1357 del 29/11/2018, esecutiva in data 06/12/2018, avente ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020, Asse 4 Obiettivo 4.6 – Promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane; approvazione del progetto esecutivo dell’intervento denominato POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE – CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO” è stato approvato il provvedimento a contrarre dei lavori di cui in oggetto, con indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 887.400,00 (di cui Euro 17.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando e disciplinare di gara e relativi allegati;
  - con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 99 del 24/01/2019 veniva approvato il provvedimento di ammissione dei partecipanti alla procedura di cui in oggetto;
  - con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 114 del 25/01/2019 veniva nominata la Commissione di Gara preposta all’espletamento della procedura aperta in argomento;
- in data 18/01/2019 e in data 07/02/2019, si svolgevano rispettivamente la prima e la seconda seduta di gara pubblica, come consta dal verbale del 07/02/2019, che si allega come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
- con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, nella quale risulta aggiudicatario il seguente Operatore Economico:

A.T.I. F.LLI AIELLO COSTRUZIONI/NONSOLOVERDE S.R.L. (Offerta pervenuta agli atti

P.G. n°. 7826 del 16/01/2019):

F.lli AIELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a REGGIO EMILIA (loc. Roncocesi) in Via Rinaldi, 103/F – C.F./P.IVA 01770300356 (Capogruppo Mandataria);  
NONSOLOVERDE S.R.L., con sede a REGGIO EMILIA (frazione Villa Sesso) in Via U. Bassi, 7 – C.F./P.IVA 01867780353 (Mandante);

per avere presentato un ribasso percentuale del **3,020%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 861.126,00** (di cui **€ 17.400,00** per oneri di sicurezza) oltre IVA, con una economia di spesa di **€ 26.274,00** oltre IVA;

- al termine della seconda seduta pubblica la Commissione di gara deliberava di non attivare la verifica automatica dell'anomalia dell'offerta perché non si erano superati in entrambi i parametri i 4/5 dei punteggi massimi assegnabili e di non procedere con la richiesta di giustificazioni relativamente al costo della manodopera, in quanto l'offerente aggiudicatario aveva indicato un costo della manodopera analogo a quello indicato a base di gara;
- sono stati effettuati i controlli AVCPass, come previsto da Bando di Gara al paragrafo 6.1. pag. 17, in merito alla veridicità delle autodichiarazioni per assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con riferimento all'Operatore Economico aggiudicatario. Per l'Operatore Economico aggiudicatario, come previsto dall'art. 81 co. 4 dello stesso Decreto, è stato utilizzato l'esito positivo del controllo su procedura dell'Ente avente ad oggetto: "Affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019 – 2020, da affidare mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., articolato per lotti territoriali", avvenuta dal 30/01/2019 al 05/02/2019 per quanto riguarda le richieste, e con decorrenza del silenzio – assenso da parte degli Enti preposti a partire dal 07/03/2019.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 dell'01/12/2010 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 3 "Atti di organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali".

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.

## DETERMINA

1. di approvare il Verbale (in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) della procedura aperta per l'affidamento dei "LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE – CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO". (CIG 7724498965);

2. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto al seguente Operatore Economico:

A.T.I. F.LLI AIELLO COSTRUZIONI/NONSOLOVERDE S.R.L. (Offerta pervenuta agli atti P.G. n°. 7826 del 16/01/2019):

F.Lli AIELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a REGGIO EMILIA (loc. Roncocesi) in Via Rinaldi, 103/F – C.F./P.IVA 01770300356 (Capogruppo Mandataria);  
NONSOLOVERDE S.R.L., con sede a REGGIO EMILIA (frazione Villa Sesso) in Via U. Bassi, 7 – C.F./P.IVA 01867780353 (Mandante);

per avere presentato un ribasso percentuale del **3,020%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 861.126,00** (di cui **€ 17.400,00** per oneri di sicurezza) oltre IVA ;

3. di imputare la spesa complessiva di **€ 947.238,60 IVA compresa** come segue:

quanto ad **€ 234.191,36 IVA 10%COMPRESA)** alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 **2.02.01.09.012** del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2019 – al capitolo **40006/70** del P.E.G. 2019 denominato "POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE – CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE ", Cod. Progetto T\_09201, CIG 7724498965 (Imp. 2019/1750);

quanto ad **€ 713.047,24 (IVA 10%COMPRESA)** alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 **2.02.01.09.012** del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2019 – al capitolo **40006/69** del P.E.G. 2019 denominato "POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE – CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE – VEGG. CAP. E. 9786/5 ", Cod. Progetto T\_09201, CIG 7724498965 (Imp. 2019/414/1);

4. di dare atto che:

- l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara che ammonta ad un totale di **€ 28.901,40 IVA COMPRESA**, che, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 Allegato A2, costituirà economia di bilancio e confluirà nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo

esercizio successivo all'aggiudicazione e subordinatamente al formale nulla osta da parte della Regione Emilia Romagna, non sia intervenuta la rideterminazione del quadro economico progettuale e pertanto nel frattempo l'economia derivante dal ribasso di gara dovrà essere mantenuta disponibile e accantonata mediante registrazione di apposita voce di sub-impegno al capitolo **40006/70** del P.E.G. 2019 denominato “POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE – CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE ”, Cod. Progetto T\_09201;

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale riutilizzando e riallocando l'importo derivante dal ribasso di gara previa comunicazione e formale autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna nell'ambito della misura “POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE – CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO” che concorre al finanziamento dell'intervento complessivo;

5. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

**Il Dirigente**

**Dott. Roberto Montagnani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.