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[l Comune di Reggio Emilia ha avviato il progetto “QUA ~ Il quartiere bene comune” per valorizzare il
protagonismo responsabile della cittadinanza, sia nelle sue forme associative sia come singoli individui,
tramite i Laboratori di Cittadinanza, percorsi di discussione e confronto in cui i cittadini vengono chiamati a
corresponsabilitd concrete su progetti di potenziamento dei servizi per la cura della comunita e di

realizzazione di nuove opere sul territorio per la cura della citta.

Il progetto “QUA — Il quartiere bene comune” definisce vari interventi di manutenzione straordinaria che si
intende realizzare sulle infrastrutture di proprieta del Comune di Reggio Emilia situate nella Zona Nord,

individuate dagli Architetti di Quartiere nel corso dei Laboratori di Cittadinanza.

Tali interventi sono cosi individuati:
N.1 - GARDENIA: realizzazione pavimentazione dei percorsi interni al parco dég!i Aceri
N.2 — SANTA CROCE - MANCASALE: rifacimento marciapiede in via Adua

N.3 — SANTA CROCE — MANCASALE: sistemazione della segnaletica orizzontale e paletti dissuasori in via

delle Ortolane
N.4 — GARDENIA: sistemazione zona 30 via Pansa/via Fanti
N.5 — SAN PROSPERO: sistemazione percorsi interni e sedute nel parco di via Samoggia

N.6 ~ SAN PROSPERO — TONDO — GARDENIA: realizzazione segnaletica per il percorso “ParkWay” tra i

parchi di Gardenia, Tondo e S. Prospero

N.9 — GAVASSA ~ MASSENZATICO — PRATOFONTANA: opere di manutenzione alla segnaletica stradale,

arredi e dissuasori di velocita
N.10 — SESSO: realizzazione itinerario storico-culturale nella frazione

di cui i punti N.2 e N.6 gia approvati con il primo intervento e in fase di attuazione.

Il presente progetto riguarda la determinazione e l'affidamento di un secondo intervento di manutenzione

straordinaria che si intende realizzare entro 'anno 2019, sulle restanti infrastrutture in elenco:

N.1 — GARDENIA! realizzazione pavimentazione dei percorsi interni al parco degli Aceri e, in aggiunta su

richiesta degli Architetti di Quartiere, I'attraversamento pedonale protetto in via Cisalpina

N.3 — SANTA CROCE — MANCASALE: sistemazione della segnaletica orizzontale e paletti dissuasori in via

delle Ortolane
N.4 — GARDENIA: sistemazione zona 30 via Pansalvia Fanti
N.5 — SAN PROSPERO: sistemazione percorsi interni e sedute nel parco di via Samoggia

N.10 — SESSO: realizzazione itinerario storico-culturale nella frazione



N.1_— GARDENIA: realizzazione pavimentazione dei percorsi interni_al parco deqli Aceri e

realizzazione di un attraversamento pedonale protetto

Si vuole rispondere alla necessita di migliorare 'accesso pedonale al Nido Alice situato nella limitrofa via
Pitagora, decongestionando il traffico intorno alla scuola negli orari di entrata e uscita dei bambini. Tale
strada infatti non & dotata di un parcheggio adeguato a sostenere I'utenza del Nido, rendendo necessario

l'utilizzo di parcheggi alternativi non distanti dalla struttura.

Per gli utenti si sono individuate due aree sosta gia esistenti nei pressi del Nido Alice: in via Due Canali (di
fronte al mattatoio) e in via Cisalpina (di fronte al mercato ortofrutticolo), limitrofi al parco degli Aceri, che

diventa cosi il percorso pedonale per accedere dai suddetti parcheggi alla scuola.

In tale parco & necessario realizzare, sistemando anche gli altri percorsi esistenti, un vialetto pedonale di
collegamento tra le aree sosta di via Due Canali e via Cisalpina con via Pitagora. Tali percorsi saranno

pavimentati in agglomerato lapideo.

In via Cisalpina, per migliorare la sicurezza dei pedoni, si prevede la costruzione di un attraversamento

pedonale protetto da isole spartitraffico salvagente, al posto di quello esistente di fronte a via Ligabue.

Sempre in via Cisalpina, si dovra ripristinare la pavimentazione bituminosa dell'area parcheggio, compreso

dell'adeguata segnaletica stradale.

L'importo lavori lordo previsto per questo intervento é di € 30.333.68 escluso IVA.

N.3 — SANTA CROCE - MANCASALE: sistemazione della segnaletica orizzontale e paletti dissuasori

in via delle Ortolane

La necessita di tale intervento & stata delineata sul finire del 2018, quando sono emersi, con lo svolgimento
del Laboratorio di cittadinanza nel quartiere S. Croce, i seguenti aspetti da affrontare per migliorare Ia
vivibilita di via delle Ortolane:
garantire da Via Adua una svolta sicura ai mezzi pubblici, spesso in difficolta di manovra causa le
auto in sosta vietata all'intersezione via Adua / via delle Ortolane;
regolare la sosta nel primo tratto di Via delle Ortolane (circa 160 ml), di calibro pit stretto rispetto al
tratto finale, per evitare conflitti con la pista ciclopedonale (realizzata con sola segnaletica
orizzontale e non protetta).
A seguito di recente rilievo, si propone la valutazione di un piti organico intervento lungo l'intero sviluppo di
Via delle Ortolane, per 415 metri lineari, dall'incrocio con Via Adua a sud sino all'incrocio con Via del Chionso
a nord.
In sede di rilievo sono gia state ipotizzate le sezioni potenziali, da ottenere attraverso la nuova segnaletica
orizzontale:
1. riducendo la pista ciclopedonale esistente, traslando I'attuale riga bianca sulla riga gialla interna (a
sua volta traslata verso i muri perimetrali in lato destro verso nord);
2. contestualmente, disegnando nuovi stalli per la sosta.
In totale sono previsti 27 nuovi stalli, in lato sinistro provenendo da Via Adua, con le seguenti caratteristiche:

- in linea alla sede stradale,



- con larghezza di misura minima ammessa (1,80 metri), 5,00 m. di lunghezza, al fine di permettere la sosta
alle sole autovetture.

. Sono inoltre da prevedere:

1) paletti dissuasori dal termine allingresso da Via Adua, alla distanza di circa 1 metro dal cordolo del
marciapiedi abbinati a una fascia con zebratura della larghezza di 0,50 m., fino al primo passo carraio (in
sinistra venendo da Via Adua);

2) Altre fasce con zebratura di sosta non ammessa, della larghezza di 0,50 m., a partire dal cordoio del
marciapiede;

3) Segnaletica di zona 30, con pittogrammi a terra indicativamente ogni 50 metri e seghaletica verticale ove
necessaria.

L'importo lavori lordo previsto per questo intervento & di € 3.282.34 escluso IVA.

N.4 — GARDENIA: sistemazione zona 30 via Pansalvia Fanti

Il progetto prevede la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale della Zona 30 delle vie Pansa e
Fanti, e la costruzione di una piccola isola spartitraffico in cordoli prefabbricati di cemento all'intersezione tra
viale Isonzo e via Pansa, al posto dell'attuale zebratura. Lo scopo & di evitare la svolta impropria a sinistra

per chi proviene dall'onda rossa di viale isonzo.

L'importo lavori lordo previsto per questo intervento & di € 3.097.82 escluso IVA.

N.5 — SAN PROSPERQO: sistemazione percorsi interni e sedute nel parco di via Samogaia

L'intento & quello di sistemare il parco situato tra via Samoggia e la tangenziale nord, utilizzato dai residenti
del quartiere San Prospero, oltre che dai bambini all'uscita delle scuole della vicina via Allende. Tale parco &
di difficile fruizione nel periodo invernale, o comunque dopo abbondanti piogge, in quanto il terreno non
sufficientemente drenante lascia ampie zone allagate o comunque infangate. Tale situazione & dovuta anche

alla abbondante ombreggiatura prodotta dalla presenza di numerosi alberi di alto fusto.

Con il presente intervento si vuole sistemare la zona centrale del parco, quella piti utilizzata vicino ai giochi
bimbi, sostituendo la terra esistente con un massetto drenante in materiale lapideo di varia pezzatura, con

sovrastante pavimentazione in ghiaietto pregiato.

Ove necessario sono previsti interventi di sistemazione di alcuni manufatti in cememnto divelti (pozzetti e

armadi elettrici), oltre alla sistemazione delle panchine ammalorate..

L'importo lavori lordo previsto per questo intervento & di € 17.336.00 escluso [VA.

N.10 — SESSO: realizzazione itinerario storico-culturale nella frazione

L'aspetto innovativo del progetto & la realizzazione di un percorso storico-culturale percorribile a piedi o in
bici che, collegando luoghi identitari per la storia e la cultura del quartiere e valorizzando scorci di pregio
paesaggistico, permetta una narrazione sia per le iniziative di sensibilizzazione da parte di attori locali sia da

parte di visitatori esterni.



Il percorso principale, frutto degli spunti forniti dai cittadini e di ricerche storiche eseguite da ISTORECO,
tocca luoghi e manufatti che rimandano alla storia agricola, culturale e religiosa della frazione, ma anche a
numerose testimonianze della Guerra di Liberazione 1943-45. || percorso si relaziona anche ad altri elementi

di fruizione del territorio, come il sentire CAI lungo I'argine del torrente Crostolo.

Nello specifico il nostro intervento riguarda la fornitura e posa della segnaletica di indicazione e descrizione

del percorso.

L'importo lavori lordo previsto per questo intervento & di € 7.246.32 escluso IVA.

Fattibilita degli interventi

Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1561 del 18/12/2018 & stato approvato il progetto esecutivo degli
interventi di riqualificazione dei quartieri, da affidare mediante Accordi Quadro articolati per lotti territoriali.

Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 sono stati aggiudicati in via definitiva
I'affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio
2019-2020 mediante Accordi Quadro, ai sensi dellart. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, articolati per Iotti

territoriali;

.. IWotto 4, riferito alla zona Nord, & stato aggiudicato al C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop. con sede a

Reggio Emilia in via Pansa 55/I.

Come indicato nella medesima Determinazione e ai sensi del combinato disposto di cui allart. 192 del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dellart. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, si dovranno stipulare singoli

successivi affidamenti a mezzo di apposita scrittura privata, a seguito di opportune determine di affidamento.

Con il presente progetto si propone di affidare al Consorzio C.EC. il secondo stralcio delle opere di

manutenzione straordinaria nei quartieri zona nord, come indicato nell'allegato computo metrico estimativo.

La spesa totale per l'intervento in oggetto ammonta complessivamente ad € 76.746,43 I.V.A. compresa cosi

suddivisi:
Lavori al netto sconto contrattuale da affidare a C.F.C. €61.296,16
IVA 22% sui lavori € 13.485,16
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016 € 773,20
Somme non prescrittive, incentivo subordinato  ad
approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa
deputato al finanziamento del salario accessorio
Somme per imprevisti € 1.191,91 IVA compresa

TOTALE €76.746,43



Attestazioni

3. Aisensidellart. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi
alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di
manutenzione, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comungue non modificano lo stato
di fatto preesistente, sotto il profilo igenico-sanitario, ambientale o paesistico.

4. 1lavori di cui al presente atto ricadono in aree di proprieta comunale o su spazi e impianti per cui
ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione, e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini
della contabilitd ambientale.

5. Sida atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all’ultimazione
dei lavori in quanto trattasi esclusivamente di opere di sistemazione o manutenzione.

6. Laliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra & il 22% in quanto trattasi di opere che
rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioé
lavori di manutenzione.

7. 1'lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i., in quanto ogni lavoro
previsto nel presente progetto sara svolto da un'unica impresa ed in luoghi diversi, cronologicamente
disgiunti ed in modo non interferente tra loro; pertanto non rientrano nellapplicazione il comma 3,
dell'art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno pit imprese nel medesimo luogo-cantiere.

8. Trattandosi di intervento di modesta entita, non complesso dal punto di vista tecnico, gli aspetti
descrittivi evidenziati in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento si intendono
adeguatamente sviluppati, con riferimento a quanto stabilito all'art. 32 comma 2, secondo periodo,
nonché a quanto previsto dal Mod. B1 allegato al PEG 2019 secondo cui “di norma nel caso di
progetti di importo complessivo non superiore a € 100.000,00 e per progetti di non particolare
complessita, per lavorazioni prevalentemente di carattere ripetitivo, quali gli interventi di
manutenzione, il responsabile del procedimento provvedera alla predisposizione di appositi progetti
esecutivi corredati dagli elaborati ritenuti necessari dal RUP, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dei lavori da progettare, nei quali siano comungue descritte qualita e quantita dei lavori

da eseguire”.

Documentazione Tecnica allegata
Preventivo di spesa e quadro economico
Elenco Prezzi relativo all Accordo Quadro

Schema di contratto

Modalita di Finanziamento ed assegnazione dei lavori

I lavori di manutenzione ordinaria in oggetto trovano copertura finanziaria al capitolo 40178/1 esercizio 2018,
ora reimputato nell'esercizio 2019, per € 76.746,43 (I.V.A. compresa).

In ragione delle specificita degli interventi sopra descritti e defle motivazioni dettagliatamente esposte, i lavori
verranno affidati in appalto mediante Accordo Quadro precedentemente stipulato con il C.F.C. Consorzio
Fra Costruttori soc. coop. di Reggio Emilia, da redigere a mezzo apposita scrittura privata, ai sensi del
combinato disposto di cui allart. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.



50/2016.
Per tali affidamenti, in conformita alle disposizioni in materia di tracciabilita finanziaria ex art. 3 L136/2010 come
modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codici Identificativi di Gara (C.1.G) saranno attribuiti

nel momento di affidamento dell'intervento.

Conclusioni

Preso atto:

1) di quanto previsto dall' art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che
impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di "'spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

2) della deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 25001/316 del 10/11/2009, avente ad oggetto “Art. 9 D.L.
n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative, indirizzi e linee guida
finalizzate al rispetto della tempestivita dei pagamenti da parte dellEnte”;

3) che I'Allegato A della sopra citata deliberazione, prevede che: “ j responsabili dei servizi possono
presentare al Servizio Finanziario atti d’ impegno di spese d’investimento per situazioni inderogabili ed
indifferibili o per motivi di sicurezza, cioé laddove la mancata realizzazione dellintervento o il mancato
affidamento d'’incarico comporterebbero depauperamento del patrimonio comunale o danno grave a persone

O Ccose...omissis”;

si propone
di affidare 'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI QUARTIERI ZONA
NORD - 2° intervento bilancio 2018 allimpresa C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop. di
Reggio Emilia individuata mediante Accordo Quadro, per un importo complessivo lavori di €
61.296,16 + IVA 22% = € 74.781,32;

di confermare gli impegni di spesa di € 76.746,43, al capitolo 40178/1 del P.E.G. 2019 denominato
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI”, codice progetto T_08701,

cosi suddivisi:
impegno 2019/1829/1 € 74.781,32 beneficiario impresa C.F.C.

impegno 2019/1831/1 € 773,20 per somme non prescrittive, incentivo subordinato ad
approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario

accessorio

impegno 2019/1832 € 1.191,91 per imprevisti [VA compresa

Reggio Emilia 25 novembre 2019

IL TECNICO PROGETTISTA

1 if4

Geom. Luca l\‘,lilégff{féhge/o

e
je



