Modena, 09/03/2020

Rif. 37-20/RR-fk

Spett.le COMUNE DI REGGIO EMILIA
OFFICINA EDUCATIVA
PARTECIPAZIONE GIOVANILE E
BENESSERE
VIA PALAZZOLO N.2
42100 REGGIO EMILIA

alla cortese attenzione SIG.RA NMANILA FERRARI

OGGETTO: PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
FONOASSORBENTI PRESSO SD FACTORY

A seguito del sopralluogo effettuato, Vi inviamo preventivo
per la realizzazione dei seguenti lavori.

Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni,
cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

VANETON srl unico socio

Renzo Reverberi
Tecnico commerciale
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1)  Sostituzione di pannelli acustici esistenti con materiale tipo acustico
Ecoplan in fibra di poliestere, pannelli formato mm. 600x1200 con
spigolo vivo incollati a parete con utilizzo di collanti a presa rapida.
Reazione al fuoco Euroclasse B-s2,d0.

N° 60 pannelli equivalenti a mq.43,20 .......coooiviicrvnininivne s onmes venvn €. 4.100,00/tot.

N.B.1: Vi consigliamo di abbinare n.2 colori alternati per evitare alcuni
difetti visivi nel caso vengano accostati pannelli dello stesso colore.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Validita dell’offerta: 30/06/2020
Esecuzione lavoro: da concordare

A Vs. carico: - relazione di tecnico abilitato per certificazioni al fuoco Dich.Prod.;
- energia elettrica con impianto conforme alla Legge 46/90,
- acqua,
- locali liberi,
- lva.

Pagamento: - a convenirsi

CERTIFICAZIONI: EVENTUALI CERTIFICAZIONI SONO DA RICHIEDERE
TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE.

[0 sP - SUL MODULO VVFF [0 SI' - SUL MODULO CLIENTE

O NO

APPALTI PUBBLICI: DARE COMUNICAZIONE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI DEL NUMERO DI CODICE UNICO PROGETTO

0 NO 0 sr CIG CUP Nioupssmusssimnmmuunesmnspssmnnmenss

N.B.: - Eventuali integrazioni verranno quantificate a consuntivo in base ai costi dei
materiali @ manodopera impiegata.
- Nel caso di rinvio dei lavori oltre la data concordata per |'ultimazione, saranno fatturati i
materiali con decorrenza del pagamento a 60 gg. data fattura.
- Nell'evenienza di ritardato pagamento decorreranno dalla scadenza interessi passivi al
tasso bancario corrente.
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