

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/610

del 19/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 568

del 14/07/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2020 ZONA SUD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO

CIG DERIVATO ZE52D3BA3B, CIG ACCORDO QUADRO 7676209010

CUP J89G20000310004

Cod. STR : 2020_PG_545302

OGGETTO: PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2020 ZONA SUD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P.(Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- che con provvedimento del Sindaco n. 2020/67707 è stato prorogato fino al 30/06/2020 l'incarico dirigenziale dell'Ing. David Zilioli quale Dirigente del Settore Reti, Infrastrutture e Mobilità
- che con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1087 del 08/10/2018 - costituente Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è stato approvato il Progetto degli interventi in oggetto, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3, articolato per lotti territoriali e contestualmente si è provveduto a indire la procedura di gara aperta

Dato atto che:

Ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare all'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo di durata dell'accordo, volti all'esecuzione di interventi di manutenzione di analoga specie; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

Con provvedimento dirigenziale R. U. A. D. n. 312 del 28/02/2019 si è provveduto all'APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI:

LOTTO 1 - CENTRO: CIG: 767617432D

LOTTO 2 - SUD: CIG: 7676209010

LOTTO 3 - OVEST: CIG: 7676223B9A

LOTTO 4 - NORD: CIG: 7676223B9A

LOTTO 5 – EST: CIG: 76762409A2

Il soggetto affidatario per tutti i comparti territoriali è risultato essere il seguente:

ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L.
mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a 42124 Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7,
C.F./P.IVA 01867780353, mandante: COFAR S.R.L. con sede a 42035 Castelnovo né Monti
(RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, mandante: CILLONI VERDE S.N.C.
Via Martiri Della Bettola, 2 – 42123 Reggio E. (RE) – C.F. P.IVA: 01806040356, mandante:
MR GREEN S.R.L. con sede a REGGIO EMILIA (RE) VIA Torelli 7 cap 42122 – C.F. P.IVA:
02033750353 con ribasso percentuale del 20,33.

Il presente intervento riguarda la Manutenzione straordinaria del verde della zona SUD per l'anno 2020

La relazione tecnica, allegata al presente atto e redatta dal tecnico Geom. Daniela Pivetti è finalizzata ad impegnare la spesa ed a stipulare il contratto applicativo, relativamente alla manutenzione straordinaria delle aree verdi zona Sud - anno 2020.

Le opere oggetto del presente contratto applicativo consistono nelle seguenti manutenzioni:

POTATURE

Trattasi di interventi straordinari di potature invernali da realizzarsi su delle alberature poste nelle seguenti vie:

- via Benedetto Croce potatura Sophore e Aceri negundi
- via Murri rimonda dal secco dei Cedri
- via Alfieri potatura dei Tigli
- via Fonte Acqua Chiara via Pestalozzi interventi sulle Querce

In particolare gli interventi saranno i seguenti:

- via Benedetto Croce potatura Sophore e Aceri negundi, queste piante presentano molto secco che cade sulla strada e sulla pista ciclabile, inoltre i rami coprono i lampioni.

Le piante essendo molto vicine creano una chioma unica con quelle posizionate dalla parte opposta della strada, la mancanza di luce che si è venuta a creare tra le singole piante provoca molto secco. Pertanto si propone di alleggerire le chiome con una leggera riduzione, e di liberare i lampioni.

- via Murri rimonda dal secco dei Cedri

trattasi del filare di Cedri posto tra via Murri e la ciclabile interna, le piante presentano molti rami , anche di grosse dimensioni secchi, e hanno la necessità di essere leggermente spalcati perché ostacolano in alcuni punti il passaggio di mezzi e persone.

Sia via Murri che via Croce sono strade con un'alto passaggio di mezzi e persone, pertanto gli interventi servono a rimuovere il pericolo.

- via Alfieri potatura dei Tigli lungo via Alfieri vi sono due filari di alberi prevalentemente Tigli, sono piante molto alte vicine alle abitazioni. L'ultimo intervento di potatura risale a circa 10 anni fa, salvo qualche sporadico intervento, pertanto si rende necessaria una sistemata della alberature con una riduzione della chioma verso le abitazioni, eliminazione del secco, alleggerimento interno della chioma.

- via Fonte Acqua Chiara via Pestalozzi interventi sulle Querce per quanto riguarda i filari di querce il tipo di intervento proposto dipende dal risultato degli approfondimenti di stabilità degli alberi che dovrà eseguire lo studio PROGETTO VERDE.

ARREDI E GIOCHI

fornitura e posa di uno scivolo al parco "Noce Nero" in sostituzione di uno appena rimosso. L'area giochi del parco è frequentata da un alto numero di bambini.

Il quadro economico risultante dal computo metrico estimativo risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI				€ 44.274,60
Oneri della sicurezza				-€ 555,60
Importo senza oneri da ribassare				€ 43.719,00
a dedurre ribasso d'asta – 20,33%				-€ 8.888,07
importo netto				€ 34.830,93
Oneri della sicurezza				€ 555,60
Importo affidamento				€ 35.386,53
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. N° 50/2016				€ 664,12
Importo IVA 22%				€ 7.785,04
			IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 43.835,68

ATTESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione straordinaria, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale o paesistico.

I lavori di cui al presente atto ricadono in aree di proprietà comunale o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori in quanto trattasi prevalentemente di opere di sistemazione o manutenzione straordinaria.

L'aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è al 22%, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di manutenzione straordinaria.

I lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 in quanto ogni lavoro previsto nel presente progetto si svolgerà in luoghi diversi, cronologicamente disgiunti ed in modo non interferente tra loro; pertanto non rientrano nell'applicazione il comma 3, dell'art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno più imprese nel medesimo luogo-cantiere.

Ove in corso dei lavori, per cause impreviste si rientrasse nel campo di applicazione delle predette normative si procederà a quanto previsto dalle norme stesse ed in particolare alla redazione del piano di sicurezza e trasmissione della eventuale notifica preliminare.

Con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere in oggetto, trattandosi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, rientrano tra gli

interventi da contabilizzare a Competenza 1 – Verde Urbano e Sistemi naturali nell'ambito del codice di rendicontazione 1.1 Governo del Verde Pubblico.

In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) ZE52D3BA3B derivato del C.I.G. del lotto 2 di appalto 7676209010;

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in base alla quale all'investimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP – Codice Unico di Progetto J89G20000310004;

Ritenuto che, per dare continuità all'attività manutentiva delle aree verdi, che costituisce condizione indispensabile per garantire il decoro e la sicurezza d'uso per la cittadinanza, occorre provvedere:

- ad affidare il contratto derivato relativo alla manutenzione straordinaria delle aree verdi per l'anno 2020 Zona SUD, in rapporto alle risorse finanziarie stanziare per la relativa zona;
- ad approvare lo schema di contratto applicativo da stipulare mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 1 lettera c del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- a disporre la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, in pendenza di stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'artt 59 dello Statuto Comunale;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi per l'anno 2020 zona sud all'operatore economico: ATI tra NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L. Mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a 42124 Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, mandante: COFAR S.R.L. con sede a 42035 Castelnovo né Monti (RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, mandante: CILLONI VERDE S.N.C. Via Martiri Della Bettola, 2 – 42123 Reggio E. (RE) – C.F./ P.IVA: 01806040356, mandante: MR GREEN S.R.L. con sede a REGGIO EMILIA (RE) VIA Torelli 7 cap 42122 – C.F. P.IVA: 02033750353;

2) di approvare il quadro economico dell'intervento come segue:

IMPORTO LAVORI				€ 44.274,60
Oneri della sicurezza				-€ 555,60
Importo senza oneri da ribassare				€ 43.719,00
a dedurre ribasso d'asta – 20,33%				-€ 8.888,07
importo netto				€ 34.830,93
Oneri della sicurezza				€ 555,60
Importo affidamento				€ 35.386,53
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. N° 50/2016				€ 664,12
Importo IVA 22%				€ 7.785,04
			IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 43.835,68

3) di:

- impegnare la somma di € 43.171,56 Iva 22% inclusa per lavori con imputazione alla Missione 09 Programma 02, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 2.02.01.09.999 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2020 - al capitolo 40191 del P.E.G. 2020 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO ", codice prodotto-progetto 2020_PG_545302, centro di costo 0232, CIG ZE52D3BA3B CUP J89G20000310004;

- prenotare la somma di € 664,12 per incentivo per funzioni tecniche art. 113, comma 2 D. Lgs. 50/2016, con imputazione alla Missione 09 Programma 02, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 2.02.01.09.999 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2020 - al capitolo 40191 del P.E.G. 2020 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO ", codice prodotto-progetto 2019_PG_545302, centro di costo 0232, CUP J89G20000310004;

4) di dare atto che si provvederà alla consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, in pendenza di stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49, stante la necessità di dare corso alle lavorazioni di progetto che costituiscono tutela del patrimonio immobiliare comunale e della sicurezza degli utenti e cittadini.

5) di approvare lo schema di contratto applicativo allegato al presente atto da stipulare mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 1 lettera c del vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

6) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Il Dirigente del Servizio
Ing. David Zilioli

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.