

Proponente: 42.A
Proposta: 2020/883

del 10/08/2020



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 667

del 14/08/2020

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.

CIG 771489980D DA ACCORDO QUADRO

CIG 8402264798 DERIVATO

CUP J86J20000300006

Cod. STR : 2020_PG_429405

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.

IL DIRIGENTE

Premesso :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. ID n. 47 del 31/03/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 27/07/2020 che ha approvato la "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020/2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000";
- che a seguito del provvedimento del Sindaco P. G. 2020/0090567 del 28/05/2020 relativo alle nuove attribuzioni di incarichi dirigenziali, l'ing. Ermes Torreggiani è stato nominato Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici con decorrenza dal 01/06/2020;

Premesso inoltre che

- la pandemia causata da Covid-19 ha fatto nascere nuove esigenze manutentive degli impianti ed edifici delle strutture scolastiche oltre all'adeguamento delle reti per esigenze di connettività, e assetti logistici compatibili alle disposizioni per la prevenzione e sicurezza COVID 19 per consentire l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021 in completa sicurezza,

- In considerazione dell'importante finalità volta all'adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19, il Ministero dell'Istruzione in data 24.06.2020 ha emanato avviso pubblico 13194 per l'accesso a finanziamenti di **“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”**;
- Il comune di Reggio Emilia si è attivato per usufruire dei suddetti finanziamenti al fine di riqualificare i propri istituti scolastici;
- con comunicazione prot.19240 del 07.07.2020 il MIUR ha pubblicato le graduatorie degli Enti ammessi al finanziamento, tra i quali il Comune di Reggio Emilia, al quale è stato riconosciuto un contributo complessivo di 670.000 euro, da impiegarsi nelle modalità e finalità descritte nell'avviso del ministero dell'Istruzione, e da gestire e rendicontare attraverso la piattaforma digitale all'uopo dedicata con le tempistiche indicate;
- In relazione all'impiego del finanziamento accordato, **“Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso 13194 del 24/06/2020)”** è stato istituito apposito capitolo di Entrata 9788 bilancio e Peg annualità 2020, ed è stato definito il tipo di finanziamento **S_PON_FESR (CONTR. PON_FESR_MIUR COVID)**, ai fini del puntuale monitoraggio dell'impiego del finanziamento vincolato, da utilizzare contestualmente nell'impegno di spesa e accertamento di entrata .

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1861 del 22/11/2018, costituente Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, è stato approvato il Progetto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale triennio 2019-2021, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3, articolato per lotti territoriali;

- Ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare all'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo di durata dell'accordo, volti all'esecuzione di interventi di manutenzione di analoga specie; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

- Con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 535 del 08/04/2019 si è provveduto all'**'APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019- 2021**;

- Il soggetto affidatario per comparto territoriale della zona Centro lotto 1 è risultato essere:

Lotto 1 – zona Centro: operatore economico ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l. – CIG 771489980D , di seguito per brevità denominata **MEDEA**, con sede in Via Sante Vincenzi, 9/ABCD – 42122 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 02449210356 per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto relativo è stato firmato il **31/07/2019 Repertorio 55928**.

Rilevato che:

Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l'ing. Ermes Torreggiani dirigente del Servizio Ingegneria Edifici (come da atto di nomina del Direttore di Area in data 04/08/2020 allegato e firmato digitalmente il 06/08/2020);

Il RUP ing. Ermes Torreggiani ha incaricato l'ing. Matteo Tanzi e il p. i. Gennaro D'Alterio di redigere apposito progetto;

Il Servizio ha predisposto la scheda Progetto per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO , costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- ◆ *attestazione di validazione;*
- ◆ *elenco prezzi unitari;*
- ◆ *verbale nuovi prezzi;*
- ◆ *computo metrico estimativo;*
- ◆ *Piano di sicurezza e coordinamento;*
- ◆ *schema di contratto applicativo*
- ◆ *relazione tecnica*

Cui si rimanda per la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare, relative alle ai seguenti scuole

1 Aosta	secondaria	via Cecati
2 Bergonzi	primaria	via Tosti
3 Carducci	primaria	via Campo Samarotto
4 Da Vinci	secondaria	via Monte san Michele
5 Fermi	secondaria	via Bolognesi
6 Manzoni	secondaria	via Emilia santo Stefano e segreteria
7 Negri	primaria	via Franchetti
8 Sant'Agostino	primaria	via Reverberi
9 Zibordi	primaria	viale Monte Grappa

In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte, i lavori verranno affidati in appalto mediante Accordo Quadro precedentemente stipulato con l'ATI, redigendo schema di contratto applicativo da trasmettere all' U.O.C Appalti e Contratti per la stipula a mezzo apposita scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Si propone di affidare all' **ATI Medea** gli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO**, come indicato nell'allegato computo metrico estimativo.

Considerato la specificità di alcune lavorazioni specialistiche è stato chiesto all'impresa una preventivazione nel dettaglio degli interventi, allo scopo di definire anche eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel listino allegato all'appalto generale dell'accordo quadro.

Sulla base delle valutazioni e preventivi dell'impresa, è stato redatto un computo metrico estimativo applicando, alle singole quantità, i prezzi unitari del listino dell'appalto dell'accordo quadro.

La spesa totale per l'intervento in oggetto ammonta complessivamente ad € 150.000,00 I.V.A. al 22% compresa, così suddivisi:

Quadro economico dell'intervento

Scuola			Importo lavori
1 Aosta	secondaria	via Cecati	€ 20.835,73
2 Bergonzi	primaria	via Tosti	€ 19.805,74
3 Carducci	primaria	via Campo Samarotto	€ 2.629,00
4 Da Vinci	secondaria	via Monte san Michele	€ 7.056,18
5 Fermi	secondaria	via Bolognesi	€ 24.402,73
6 Manzoni	secondaria	via Emilia santo Stefano e segreteria	€ 23.063,82
7 Negri	primaria	via Franchetti	€ 5.627,83
8 Sant'Agostino	primaria	via Reverberi	€ 3.246,30
9 Zibordi	primaria	viale Monte Grappa	€ 12.236,69
oneri della sicurezza			€ 1.000,00
totale lavori			€ 119.904,02
Somme a disposizione			
IVA 22%			€ 26.378,88
Incentivo 2%			€ 2.398,08
Pubblicità 0,5%			€ 599,52
Imprevisti IVA compresa			€ 719,50
totale somme a disposizione			€ 30.095,98
Totale affidamento			€ 150.000,00

ATTESTAZIONI

◆ *Il progetto esecutivo su unico livello è adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi e redatti sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia delle opere in argomento, con riferimento a quanto stabilito dall'art.23 del D. LGS. 50/2016.*

◆ *Il progetto è stato redatto:*

- *in conformità alle vigenti norme e prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ai sensi dell'art.2 comma 60, punto 16 della Legge 662/96, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa allegata;*

- prevede lavori che ricadono interamente su un'area di proprietà comunale e che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
- è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del D. lgs. 50/2016;

◆ l'intervento è **assoggettato ad aliquota IVA al 22%**, in quanto trattasi di lavori che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 31 lettera B) della Legge 457/78, cioè lavori di Manutenzione straordinaria.

◆ L'Appaltatore è obbligato ad attuare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Secondo quanto prescritto dal decreto di cui sopra il presente intervento richiede un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'Appaltatore è tenuto a produrre il POS – Piano Operativo della Sicurezza.

Dato atto che:

In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (**C.I.G) 8402264798** quale derivato del C.I.G. del lotto 1 di appalto **771489980D**;

Per le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, di modesta entità ed eterogenee che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00 si provvederà in affido diretto procedendo al perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali, oltre che del buono d'ordine. Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codici Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario.

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all'investimento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP – Codice Unico di Progetto **J86J20000300006** ;

Ritenuto che è necessario procedere agli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO** , occorre provvedere:

- ◆ ad accertare al cap. 9788 “Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso 13194 del 24/06/2020)” tipo di finanziamento S_PON_FESR CONTR. PON_FESR_MIUR COVID, quota parte del trasferimento in corrispondenza all'importo

di spesa degli interventi sopra indicati, per € 150.000,000, dando atto che la scheda progetto, i report e monitoraggio degli interventi e lavori verranno implementati mediante la piattaforma dedicata, nei termini e modalità di cui alla comunicazione MIUR prot.19240 del 07.07.2020 ;

- ◆ ad approvare la scheda progetto con relativi elaborati allegato al presente atto;
- ◆ ad affidare il contratto derivato relativo ai **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ E ALTRO**, in rapporto alle risorse finanziarie stanziare per la relativa zona, all' **ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l. –** , con sede in Via Sante Vincenzi, 9/ABCD – 42122 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 02449210356
- ◆ approvare lo schema di contratto applicativo allegato al presente atto da trasmettere all' U.O.C Appalti e Contratti per la stipula a mezzo apposita scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- ◆ il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- ◆ l'artt 59 dello Statuto Comunale;
- ◆ l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.
- ◆ gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) **di accertare l'entrata di € 150.000,00** al cap. 9788 "Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso 13194 del 24/06/2020)" tipo di finanziamento S_PON_FESR CONTR. PON_FESR_MIUR COVID dando atto che la scheda progetto, i report e monitoraggio degli interventi e lavori verranno

implementati mediante la piattaforma dedicata, nei termini e modalità di cui alla comunicazione MIUR prot.19240 del 07.07.2020 ;

- 2) di approvare la scheda progetto degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ZONA CENTRO CONNETTIVITÀ' E ALTRO dell'importo complessivo di e 150.000,00 Iva incluso;**
- 3) di affidare i lavori, in esito alla procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3, articolato per lotti territoriali, il **Lotto 1 – ZONA CENTRO CIG da accordo quadro 771489980D all'operatore economico ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l. –** , con sede in Via Sante Vincenzi, 9/ABCD – 42122 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 02449210356 ,

CIG 8402264798 DERIVATO

CUP J86J20000300006

- 4) di approvare il seguente quadro economico:

Scuola			Importo lavori
1 Aosta	secondaria	via Cecati	€ 20.835,73
2 Bergonzi	primaria	via Tosti	€ 19.805,74
3 Carducci	primaria	via Campo Samarotto	€ 2.629,00
4 Da Vinci	secondaria	via Monte san Michele	€ 7.056,18
5 Fermi	secondaria	via Bolognesi	€ 24.402,73
6 Manzoni	secondaria	via Emilia santo Stefano e segreteria	€ 23.063,82
7 Negri	primaria	via Franchetti	€ 5.627,83
8 Sant'Agostino	primaria	via Reverberi	€ 3.246,30
9 Zibordi	primaria	viale Monte Grappa	€ 12.236,69
oneri della sicurezza			€ 1.000,00
totale lavori			€ 119.904,02
Somme a disposizione			
IVA 22%			€ 26.378,88
Incentivo 2%			€ 2.398,08
Pubblicità 0,5%			€ 599,52
Imprevisti IVA compresa			€ 719,50
totale somme a disposizione			€ 30.095,98
Totale affidamento			€ 150.000,00

5) di effettuare le seguenti operazioni:

- **provvedere** allo storno della complessiva somma di € 150.000,00 di cui:

€ 97.963,36 dal cap. 40051 ad apposito articolo del medesimo capitolo PEG, espressamente finanziato mediante il contributo MIUR e relativo codice di tipo di finanziamento vincolato di cui all'accertamento del precedente punto 1) ;

€ 52.036,64 dal cap. 40036 ad apposito articolo del medesimo capitolo PEG, espressamente finanziato mediante il contributo MIUR di cui al precedente punto 1, e relativo codice di tipo di finanziamento vincolato di cui all'accertamento del precedente punto 1) ;

- **impegnare** la somma di € 97.963,36 Iva 22% inclusa per **lavori** con imputazione alla Missione 04 Programma 02 codice del piano dei conti 2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2020 - al capitolo 40051/01 del P.E.G. 2020 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID-19- vegg. E/9788 Trasferimento da MIUR (finanz. S_PON_FESR CONTR.PON_FESR_MIUR COVID vegg. qp. cap E. 9788 “Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso 13194 del 24/06/2020)”, codice prodotto-progetto 2020_PG_429405 CIG 8402264798 **DERIVATO**, CUP **J86J20000300006** ;
- **impegnare** la somma di € 48.319,54 Iva 22% inclusa per **lavori** con imputazione alla Missione 04 Programma 02 codice del piano dei conti 2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2020 - al capitolo 40036/01 del P.E.G. 2020 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID-19- vegg. E/9788 Trasferimento da MIUR(finanz. S_PON_FESR CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. qp. cap E. 9788 “Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso 13194 del 24/06/2020)”, codice prodotto-progetto 2020_PG_429405 CIG **8402264798 DERIVATO**, CUP **J86J20000300006**;
- **prenotare** la somma di € 3.717,10 per **Incentivo** per funzioni tecniche, **Pubblicità e Imprevisti** con imputazione alla Missione 04 Programma 02 codice del piano dei conti 2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2020 - al capitolo 40036/01 del P.E.G. 2020 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID-19- vegg. E/9788 Trasferimento da MIUR (finanz. S_PON_FESR CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. qp. cap E. 9788

“Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso 13194 del 24/06/2020)”, codice prodotto-progetto 2020_PG_429405 , CUP **J86J20000300006**

- 6) dare atto che per le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, di modesta entità ed eterogenee che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00 si provvederà in affidamento diretto procedendo al perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali, oltre che del buono d'ordine. Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D. L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codici Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario
- 7) di approvare lo schema di contratto applicativo allegato al presente atto da trasmettere all' U. O. C Appalti e Contratti per la stipula a mezzo apposita scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
- 8) di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ermes Torreggiani