
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Cura della Città – uff. Verde urbano

                                       

Reggio Emilia 15/12/2020                                        c.a.: Dott. Lorenzo Catellani

        Presidente del Consorzio 
        Fitosanitario Provinciale
        di Reggio Emilia

OGGETTO: richiesta preventivo.

Buongiorno
con la presente siamo a richiedere un preventivo per l’affidamento dei servizi  di  supporto
specialistico  per  le  componenti,  agro  e  silvocolturali,  fitosociologico  e  fitosanitario,
limitatamente al territorio comunale di Reggio Emilia, nell’attività di:
1.  gestione degli  abbattimenti  e delle  potature delle  alberature pubbliche e private,  per il
periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022;
2. manutenzione del verde pubblico e di valutazione dello stato di salute e stabilità delle
alberature pubbliche, per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022;
3. progettazione di nuove aree verdi e degli interventi di rimboschimento e rinaturazione delle
aree  di  verde  pubblico  esistenti  e  di  altri  spazi  pubblici,  per  il  periodo  dal  1/1/2021  al
31/12/2022;
4.  valutazione  dei  progetti  relativi  alla  valorizzazione naturalistica  e agricola  del  territorio
rurale periurbano per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022 ;
5.  progettazione  dell’azione  pilota  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici  prevista  per
Reggio  Emilia  nell’Ambito  del  progetto LIFE19 CCA/ES/0001209 -  LIFE “CITYAdaP3”  -
“Financing  Cities  Adaptation  to  Climate  Change  through  Public-Private  Partnerships  and
Corporate Social Responsibility, per il periodo: 01/01/2021 – 30/08/2022.
6. Partecipare alle attività di comunicazione e partecipazione cittadina del Comune.

Le attività che dovranno essere effettuate dal Consorzio, nel periodo 1/1/2021-31/12/2022,
saranno, nel dettaglio, le seguenti:

-  supporto  specialistico  alla  gestione  degli  abbattimenti  e  alle  potature  delle  alberature
pubbliche  e  private  e  verifica  dello  stato  di  salute  e  stabilità  delle  alberature  pubbliche.
L’attività prevede la redazione di un parere indicante:
  - la valutazione visiva dello stato vegetativo degli alberi di cui viene richiesto o si ritiene

necessario l’abbattimento o una risagomatura tramite potature e/o taglio delle radici 
attraverso sopralluoghi atti a verificare la congruenza tra le richieste e la caratteristica
reale delle alberature interessate e dei luoghi; 

 - la valutazione in forma preliminare attraverso sopralluoghi dello stato di salute delle 
alberature ed eventuali condizioni di rischio segnalate;

 - il supporto alla redazione dei contenuti dei pareri 
 - la corretta esecuzione degli interventi autorizzati o prescritti a seguito di specifico    

sopralluogo



– supporto specialistico alla progettazione delle nuove aree di verde pubblico e interventi di
rigenerazione di quelle esistenti. Questa attività consiste nell’individuazione delle componenti
di vegetazione spontanea e semispontanea, e delle componenti vegetative , nell’ambito delle
necessità progettuali  nell’area urbana di aree boscate e del verde naturalistico, nonché in
base agli obiettivi del progetto Life-Urbanproof e alla Strategia di Adattamento climatico, oltre
ai diversi progetti di forestazione urbana promossi dal Comune o da privati cittadini.   

- supporto specialistico al Comune nei progetti di qualificazione naturalistica e agronomica
delle  aree agricole periurbane e nelle aree di tutela del territorio comunale.

-  supporto  specialistico  alla  progettazione  e  implementazione  dell’azione  pilota  di
adattamento ai  cambiamenti  climatici  prevista per  Reggio  Emilia  nell’Ambito  del  progetto
LIFE “CITYAdaP3” (Financing Cities Adaptation to Climate Change through Public-Private
Partnerships and Corporate Social Responsibility - LIFE19 CCA/ES/0001209) attraverso le
seguenti attività:
1.  Progettazione scientifica, botanica e silvocolturale della azione pilota di adattamento ai

cambiamenti  climatici  prevista per Reggio Emilia  nell’ambito del  progetto europeo Life
“CITYAdapt3”, tramite:
1.1 -  collaborazione  con gli  uffici  tecnici  nella  individuazione  di  dettaglio  delle  4  aree

pubbliche su cui attuare l’azione pilota,
-  analisi  preliminari  delle  aree  scelte,  del  contesto  ambientale,  ecologico  e
vegetazionale;
- progettazione scientifica, botanica di impianti forestali e arbustivi nelle 4 aree scelte
rispondenti  alle  esigenze  delle  misure  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici,
migliorando l’ombreggiamento, creando infrastrutture verdi interconesse in grado di
contrastare in il fenomeno delle isole di calore nei quartieri interessati, migliorando il
microclima,  il  drenaggio  e  la  gestione  sostenibile  delle  acque  superficiali,  definiti
“interventi  di  forestazione  urbana  adattativi  -  previsti  nell’ambito  del  progetto
“CITYAdaP3”, in linea con quanto definito all’interno della Strategia di adattamento
ai  cambiamenti  Climatici  di  Reggio  Emilia  e con gli  obiettivi  dello  stesso progetto
europeo, con piantumazioni di circa 1.700 nuovi alberi;
-  progettazione  di  eventuali  ulteriori  misure  di  adattamento  anche  a  scopo
dimostrativo “verdi e blu”;
- criteri di impianto e gestionali  in modo che le aree corrispondano nel tempo agli
obiettivi adattivi e ad una gestione sostenibile degli stessi;
-  computo  dei  costi  di  impianto  (congruente  con  il  budget  a  disposizione  e
comprensivo di acquisto, messa in opera e manutenzione per 3 anni) e manutentivo,
anche al fine di richiedere ad aziende private un eventuale co-finanziamento.
La progettazione dovrà comprendere una relazione,  una computo dei costi,  tavole
progettuali, il tutto in formato elettronico editabile.
La proposta progettuale di massima sui 4 parchi, da sottoporre anche al gruppo di  
lavoro del progetto “CITYAdaP3”, dovrà essere realizzata entro il 30/01/2021.
La  progettazione  esecutiva  delle  misure  adattative  dei  4  parchi  dovrà  essere
completata entro il 31/03/2021.

1.2 Definizione di un modello climax per un “Parco adattativo” replicabile, sulla base delle
esperienze  progettuali  di  cui  al  punto  precedente.  Partendo  dalla  esperienza
operativa  sui  4  parchi-aree  verdi,  dovrà  essere  definito  un  modello  innovativo  e
replicabile  di  “Parco  adattivo”  che,  seguendo  specifici  criteri  di  adattamento  e
rispettando il contesto e la diversità paesaggistica, sia replicabile a Reggio Emilia, in
altre città italiane e rappresenti un modello esportabile anche nel contesto europeo. Il
modello dovrà essere illustrato in uno specifico report che mostri in modo descrittivo e
visivo  la  metodologia  adottata e il  contesto nel  quale  il  modello  è stato costruito,
sintetizzi  le  esperienze  della  progettazione  dei  4  parchi-aree,  descrivi  in  modo
dettagliato le misure indicate e criteri adattivi tecnici sia sulle misure verdi e blu, in
sinergia con gli obiettivi generali sopra riportati. Il report dovrà essere redatto con una
resa grafica di qualità, in accordo con la grafica del progetto “CITYAdaP3” e dovrà
essere consegnato anche in formato elettronico modificabile.



Il  report contenente il  climax per un parco adattativo dovrà essere redatto entro il
30/09/2021.

2. Partecipazione a momenti  di  presentazione del  progetto della  azione  pilota   sia  ai
cittadini che alle aziende nell’ambito del progetto “CITYAdaP3”, con l’obiettivo anche di
sensibilizzare i cittadini sui problemi ed aspetti dei cambiamenti climatici.  E’ prevista la
partecipazione  ad  almeno  3  momenti  di  presentazione  pubblica  a  livello  locale  del
progetto  della  azione  pilota  di  Reggio  Emilia  e  del  modello  di  parco adattativo  sia  ai
cittadini che alle aziende e 2 nell’ambito del progetto “CITYAdaP3”, previsti a partire da
dicembre 2020 fino a Settembre 2021.
3. Assistenza, relativamente alla parte tecnico/scientifica dei contenuti progettuali, per la
compilazione  del  Deliverable  D3  “Progettazione  definitiva  delle  azioni  pilota  di
adattamento”  che  raccoglierà  i  progetti  pilota  delle  città  partner.  Si  richiede  la
collaborazione  alla  redazione  del  deliverable  D3  del  progetto  “CITYAdaP3”  che
raccoglierà i progetto di massima delle azioni pilota delle città partner secondo lo scherma
e la modellistica proposta dal Capofila del progetto.

    La tempistica di consegna definitiva del deliverable D3 è prevista entro il 28 febbraio 2021.

-  Partecipare  alle  attività  di  comunicazione  e  partecipazione  cittadina  relativamente  ai
progetti e alle attività di propria competenza. 

Le attività previste sono da svolgersi a supporto, in collaborazione e in sinergia con gli uffici
comunali preposti e congruentemente ai seguenti obiettivi:
-  migliorare  la  progettazione  e  gestione  di  parchi  urbani  in  termini  di  sostenibilità  e

adattamento ai cambiamenti climatici (in sinergia con gli obiettivi e le indicazioni riportate
nella Strategia di Adattamento locale);

- contrastare le isole di calore urbano  e migliorare il microclima locale;
- migliorare la fruibilità delle aree compatibilmente con le esigenze naturalistiche e colturali;
- contribuire alle connessioni ecologiche dei quartieri interessati;
- indicare la fattibilità tecnica ed economica di misure adattive; 
-  definire  le  misure  attraverso  processi  partecipativi  e  di  co-progettazione  con i  cittadini

fruitori.

Le attività sopra riportate dovranno essere espletate su richiesta del Servizio Cura della Città
– uff. Verde urbano che fornirà al Consorzio gli specifici oggetti di intervento e le attività da
svolgere. 
Relativamente  alle  attività  1  e  2 il  Consorzio  dovrà  restituire  i  contenuti  della  propria
elaborazione entro 15 giorni  dal  ricevimento delle  relative istanze  inviando al  Servizio i
pareri previsti e collaborando agli eventuali approfondimenti necessari.
Relativamente alle attività 3 e 4 il Consorzio fornirà le proprie elaborazione sella base di un
programma annuale che il Comune fornirà entro il 31 marzo, corredato della tempistica  di
attuazione degli interventi previsti.
Relativamente  all’attività  5 la  prima fase  di  progettazione  delle  quattro  aree  previste  da
concludersi  entro  il  30/09/2021,  nel  rispetto  delle  eventuali  scadenze intermedie  stabilite
dall’Amministrazione stessa che si renderanno necessarie. La successiva attività di supporto
alla  direzione  lavori  e  impianto  delle  aree  boscate  si  svilupperà  nel  corso  del  periodo
rimanente e terminerà il  30 agosto 2022, data prevista per la conclusione del progetto e
comprensiva della partecipazione ai seminari di disseminazione che lo stesso prevede.

Restando in attesa di un vostro cenno di riscontro si porgono cordiali saluti.

  Il Dirigente
      Arch. Paolo Gandolfi
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