

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/353

del 02/03/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 232

del 12/03/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA"– AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (CONSIP) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. E 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 120/2020, PER FORNITURA E TRASPORTO DI N. 80 PLATANUS VALLIS CLAUSA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

Codice progetto: O_ 83804

CUP n. J84E17000510004

CIG: Z5B309F8AC

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.196 del 3/12/2019 – con la quale è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori riferiti all’anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020– con la quale è stata approvata la macro struttura organizzativa dell’Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - n. 47 del 31/03/2020 - con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale – n. 65 del 16/04/2020 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’Esercizio 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, il piano esecutivo di gestione 2020 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- il decreto del Sindaco PG n. 174344 del 29/10/2020, con il quale è stato attribuito all’Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 225 del 30/11/2020 – avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ art. 193 D. Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – con la quale è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all’anno 2021;

Preso atto che:

- è stato differito al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 193 del 22/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo delle "Opere di completamento e Ampliamento Parcheggi Stazione Mediopadana", dal quale si evince che, il quadro dei lavori previsto nella precedente fase di progettazione viene scisso in due interventi, denominati "Opere di completamento ed ampliamento parcheggi stazione Mediopadana" per un importo complessivo di euro. 4.100.000,00 e un secondo intervento, denominato "Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana", per un importo complessivo di euro 200.000,00;
- in merito al progetto di cui all'oggetto, per il complessivo importo di euro 4.100.000,00 - di cui euro 68.970,81 per oneri della sicurezza - IVA compresa, il quadro economico approvato con la deliberazione indicata al punto precedente, è stato il seguente:

LAVORI	
Opere Civili	€. 1.426.464,21
Opere a Verde	€. 263.368,82
Opere Idraulica	€. 843.625,84
Impianti elettrici	€. 313.009,81
TOTALE OPERE	€. 2.846.468,68
Oneri della Sicurezza	€. 68.970,81
TOTALE LAVORI	€. 2.915.439,49
Lavori finanziati a mutuo	€. 2.863.636,36
Lavori finanziati con mezzi propri	€. 51.803,13
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva al 10% sui lavori finanziati a mutuo	€. 286.363,64
Iva al 10% sui lavori finanziati con mezzi propri	€. 5.180,31
Imprevisti e arrotondamenti	€. 10.016,56
Spese tecniche	€. 152.000,00
Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€. 53.000,00
Forniture e trasporto <u>Platanus Vallis Clausa</u>	€. 36.000,00
Forniture e trasporto gelso	€. 68.000,00
Fornitura videocamere sistema sorveglianza cittadina	€. 92.000,00
Fornitura videocamere sistema sorveglianza parcheggio	€. 20.000,00
Fornitura corpi illuminanti e pali	€. 200.000,00
Segnaletica speciale di indirizzamento	€. 20.000,00
Fornitura e posa di elementi di arredo urbano	€. 120.000,00
Allacciamenti, cablaggi e risoluzione interferenze	€. 120.000,00
Contributo per Autorità Vigilanza e spese pubblicazione	€. 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 1.184.560,51
TOTALE INTERVENTO	€. 4.100.000,00

- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1274 del 27/11/2019 - sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di cui all'oggetto (CIG 77692392D8 – CUP J84E17000510004) all'operatore economico C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione;

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 03/07/2020 - in atti al Rep. 55951 - per l'importo di euro 2.653.108,94 (di cui euro 68.970,81 per oneri di sicurezza ed euro 810.000,00 per costo della manodopera), oltre IVA e per una durata contrattuale di giorni 240 (duecentoquaranta);
- il Direttore dei lavori con verbale, conservato al P.G. n. 48871/2020 del 03/03/2020, ha consegnato in via definitiva i lavori in data 03/02/2020, che sono attualmente in corso;

Rilevato che:

- come si evince dal quadro economico, sopra riportato, all'interno delle somme a disposizione, sono stati previsti euro 36.000,00, alla voce "Forniture e trasporto *Platanus vallis clausa*", che trova copertura finanziaria al capitolo n. 40011/7 denominato "Opere di completamento e ampliamento parcheggio Stazione Reggio Emilia AV finanziate con mezzi nostri" – codice progetto O_ 83804, centro di costo 0215;
- occorre provvedere all'acquisto di n. 80 "*Platanus vallis clausa*", da mettere a dimora all'interno delle aree destinate a parcheggio per un importo base stimato in fase di progettazione pari ad euro 22.800,00;

Dato atto che:

- alla data del presente atto non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 che siano comparabili con quanto previsto con la presente procedura di approvvigionamento;
- il *Platanus vallis clausa* rappresenta una particolare qualità di platano brevettata e registrata unica sul mercato, resistente al cancro colorato (una malattia provocata dal fungo *Ceratocystis fimbriata* f.sp. platani, causa principale della morte di questa pianta) ed all'antracnosi, con una resistenza alla tingide ed all'oidio, superiore a quella del platano ibrido acerifolia presente attualmente nei viali e nelle alberature stradali;
- tale tipologia di pianta è nata e brevettata in Francia dalla collaborazione tra I.N.R.A. (Centro di Ricerca Nazionale francese) e il vivaio Rouy Imbert e in Italia è venduta in esclusiva dall'operatore economico "Azienda Agricola Piante MATI";
- per l'affidamento in questione è stata attivata la trattativa diretta sul MEPA (numero trattativa 1603752), tramite richiesta di offerta all'operatore economico "Azienda Agricola Piante MATI" - con sede legale a Pistoia (CAP. 51100) in via Bonellina n. 49 (C.F. n. 00187110473) il quale ha presentato un'offerta economica di euro 22.790,00 (IVA esclusa) parte integrante del presente atto (**Allegato A**);
- l'offerta presentata è da ritenersi economicamente e tecnicamente congrua ed ha generato un ribasso rispetto alla base d'asta di euro 10,00;
- l'operatore economico "Azienda Agricola Piante MATI" è in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- l'operatore economico non è presente nel "bollettino della rotazione", del Comune di Reggio Emilia;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento

dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza non è pertanto, necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);

- al presente affidamento è attribuito Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5B309F8AC in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010;
- la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – Prot. INPS_ 24955076 del 18/02/2021 - come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015);
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP, in conformità all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e al vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

Ritenuto opportuno affidare, la fornitura e trasporto di n. 80 *Platanus vallis clausa* all'operatore economico "Azienda Agricola Piante MATI" - con sede legale a Pistoia (CAP. 51100) in via Bonellina n. 49 (C.F. n. 00187110473) - in esito a trattativa diretta sul M.E.P.A. (Consip) numero trattativa 1603752, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020, per una spesa complessiva di euro 22.790,00 (IVA esclusa).

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile di gara è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture, Ing. David Zilioli;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti :

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 1 della legge n. 120/2020;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;

DETERMINA

- **di richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- **di affidare**, “la fornitura e trasporto di n. 80 *Platanus vallis clausa*” all’operatore economico “Azienda Agricola Piante MATI” - con sede legale a Pistoia (CAP. 51100) in via Bonellina n. 49 (C.F. n. 00187110473) - in esito a trattativa diretta sul M.E.P.A. (Consip) numero trattativa 1603752, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020, per una spesa complessiva di euro 22.790,00 (IVA esclusa);
- **di dare atto** che:
 - non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto si rientra nelle tipologie di cui al comma 10, del suddetto articolo;
 - in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, L. n. 136/2010 s.m.i., al presente affidamento è attribuito il CIG **Z5B309F8AC**;
 - l'affidamento in argomento avviene nel rispetto sia dalle condizioni stabilite dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale (www.acquistinretepa.it), sia dalle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel capitolato speciale d’appalto e il contratto verrà controfirmato per accettazione dalla medesima;
 - in conformità all'art.42 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP;
- **di impegnare** la spesa complessiva di **euro 25.069,00**. (di cui euro 22.790,00 per fornitura ed euro 2.279,00 per IVA al 10%) imputandola alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020-2022 – Esercizio 2020 - al capitolo **40011/7** “Opere di completamento e ampliamento parcheggio Stazione Reggio Emilia AV finanziate con mezzi nostri”, del PEG 2020 – codice progetto 2020_O_83802, centro di costo 0215, finanziato con risorse comunali centro di costo 0215, a valere sulla prenotazione di impegno n. **2021/1809**, a favore all’operatore economico “Azienda Agricola Piante MATI” - con sede legale a Pistoia (CAP. 51100) in via Bonellina n. 49 (C.F. n. 00187110473);
- **di disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a

quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

- **di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture
Ing. David Zilioli