

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2021/1344**

**del 23/08/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 905**

**del 26/08/2021**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE IN ESITO ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016

## IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'atto del Sindaco n. 2020/174337 con il quale è stato attribuito incarico dirigenziale *ad interim* all'Arch. Paolo Gandolfi della responsabilità di direzione del Servizio Cura della città.
- la deliberazione Consiliare n. 72 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e relativi allegati, al prospetto "Altri Investimenti" è previsto con il codice opera Z\_34301 "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale";
- la deliberazione n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021-23 per macroobiettivi e allegati, ove è previsto alla missione 10 programma 05 il Capitolo 40000/32 Manutenzione straordinaria viabilità rurale (fin a mutuo);
- la Delibera di G.C. I.D. n. 120 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del "**dell'intervento di manutenzione straordinaria della viabilità rurale**", per la spesa di complessivi **€ 100.000,00,CUP – Codice Unico di Progetto: J87H21003190004 ;**
- L'atto di R.U.D. 712 del 07/07/2021 con il quale la Dirigente del Servizio Finanziario ha adottato determinazione a contrarre un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del "**Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria della viabilità rurale**", disponendo di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A., nonché di procedere, successivamente alla contrazione del finanziamento a tutte le operazioni conseguenti al suo perfezionamento;
- la PEC, assunta agli atti con P.G. N.165080 del 20/07/2021 e con la quale CDP Spa ha confermato la concessione del prestito, controfirmando il contratto in originale;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario R.U.D. 821 del 02/08/2021 con il quale si è provveduto ad assumere le operazioni contabili di accertamento dell'entrata da mutuo e alla prenotazione degli impegni di spesa delle risorse finanziate a mezzi propri ed a mutuo.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 sono stati aggiudicati in via definitiva l'affidamento dell'appalto di manutenzione ordinaria e

straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, articolati per lotti territoriali come segue:

- lotto 1, riferito alla zona CENTRO STORICO, è stato aggiudicato a CORMA CONSORZIO, con un ribasso del 24,10% sull'Elenco Prezzi;
  - lotto 2, riferito alla zona SUD, è stato aggiudicato a R.T.I. SALI-VER srl e COFAR srl, con un ribasso del 20,45% sull'Elenco Prezzi;
  - lotto 3, riferito alla zona OVEST, è stato aggiudicato a R.T.I. F.LLI AIELLO COSTRUZIONI srl e PROGETTO SEGNALETICA srl, con un ribasso del 22,50% sull'Elenco Prezzi;
  - lotto 4, riferito alla zona NORD, è stato aggiudicato al C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop., con un ribasso del 16,13% sull'Elenco Prezzi;
  - lotto 5, riferito alla zona EST, è stato aggiudicato a R.T.I. SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE srl e TURCHI CESARE srl con un ribasso del 16,35% sull'Elenco Prezzi e, a seguito della sentenza R.G. n 73/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia con la quale veniva dichiarato il fallimento della ditta TURCHI CESARE srl, con Atto Pubblico amministrativo rep. 55960 del 15/09/2020, è stata formalmente recepita la modifica dell'A.T.I. aggiudicataria del lotto 5 – zona EST con il subentro di un nuovo soggetto mandante, la società FRANTOIO FONDOVALLE srl.
- Come indicato nelle medesime Determinazioni e ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, si dovranno stipulare singoli successivi affidamenti a mezzo di apposita scrittura privata, a seguito di opportune Determine di affidamento.
  - Con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.D. 67 del 28/01/2021 si è provveduto all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascuno lotto dell'accordo quadro per la manutenzione delle infrastrutture comunali, e all'estensione temporale della validità degli stessi fino al 04/09/2021.
  - In tal modo la maggiore capienza dell'accordo quadro per ciascuno lotto (quindi per ciascun impresa appaltatrice) consente di affidare ulteriori lavori di manutenzione, anche di valenza straordinaria oltre a quella ordinaria.

Considerato che:

- in base alla nuova organizzazione in corso dello scrivente servizio Cura della Città, gli interventi di manutenzione alle infrastrutture non vengono più necessariamente disposti e affidati con il criterio della suddivisione territoriale (le

cinque zone di riferimento), ma in base alla tipologia e caratteristica dei lavori richiesti ed alla capienza residua nei vari contratti di Accordo Quadro;

- l'intervento in oggetto verrà svolto nelle zone territoriali Nord e Sud;
- il contratto di Accordo Quadro relativo alla zona Sud è in fase di esaurimento, presentando attualmente una capienza residua di solo € 60.000,00 circa;
- il contratto di Accordo Quadro con capienza residua sufficiente a sostenere questo affidamento in oggetto è solo quello relativo alla zona Nord, per cui si provvederà ad affidare i lavori a:

**C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop.**, per un importo **€ 80.624,76** escluso IVA (di cui € 2.016,00 per oneri della sicurezza) con applicazione dello sconto contrattuale del 16,13% sull'Elenco Prezzi vigente nell'Accordo Quadro zona Nord, confermando il quadro economico di spesa per un totale complessivo di € 100.000,00:

|  |                     |
|--|---------------------|
| ◆ Lavori da affidare<br><u>compresi oneri della sicurezza</u>    | € 80.624,76         |
| ◆ IVA 22% sui lavori   | € 17.737,45         |
| ◆ Incentivo per funzioni tecniche<br>art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 | € 1.209,37          |
| ◆ imprevisti e arrotondamenti<br>IVA compresa                    | € 428,42            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 100.000,00</b> |

- la ditta affidataria è risultata in regola con gli adempimenti contributivi, come da consultazione dei DURC on-line;
- Richiamata inoltre la Legge 136/2010, in base alla quale, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui alla comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”*, si comunica che all'affidamento è stato attribuito il codice CIG: [88779647A7](#), derivato dal CIG: 7692688EF2;
- per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce “impredisti” del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte

le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario.

- Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all’investimento in oggetto è stato attribuito, il codice CUP – Codice Unico di Progetto: CUP **J87H21003190004**;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

#### DETERMINA

1) di affidare i lavori di **manutenzione straordinaria della viabilità rurale** al **CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.** con sede a 42124 Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356 , per un importo lavori di € 80.624,76 esclusa IVA, in esito alla Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 recante aggiudicazione dell’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 **CIG: 88779647A7**;

2) di imputare la complessiva spesa di € 98.362,21 con imputazione alla Missione 10 – Programma 05 - Titolo 2 - Codice Piano dei conti integrato: U. 2.02.01.09.012, del bilancio 2021-2023, annualità 2021, al Capitolo 40000/32 del PEG 2021 “Manutenzione straordinaria viabilità rurale (fin. a Mutuo)” - Cod. Prod.: Z\_34301 – Cod. Fin.: 6Z\_STRAD21 – Centro di Costo: 0231 - Codice C.U.P. : J87H21003190004, prenotando altresì sul medesimo capitolo le seguenti spese:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Incentivo per funzioni tecniche |            |
| art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016     | € 1.209,37 |
| imprevisti e arrotondamenti     | € 428,42   |

3) di confermare il quadro economico di spesa per un totale complessivo di **€ 100.000,00** come segue:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ◆ Lavori da affidare                  |                     |
| <u>compresi oneri della sicurezza</u> | € 80.624,76         |
| ◆ IVA 22% sui lavori                  | € 17.737,45         |
| ◆ Incentivo per funzioni tecniche     |                     |
| art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016           | € 1.209,37          |
| ◆ imprevisti e arrotondamenti         | € 428,42            |
| IVA compresa                          |                     |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 100.000,00</b> |

4) per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce "impvisti" del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario.

5) di trasmettere lo schema di contratto applicativo all'UOC Appalti e contratti per la stipula mediante scrittura privata;

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 del T.U.E.L. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Arch. Paolo Gandolfi