

Proponente: 57.A
Proposta: 2022/306

del 21/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 179

del 28/02/2022

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 120/2020 E DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. - PROGETTO FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6206300

Codice progetto: Z_28901

CUP n. J81B20001120004

CIG n. Z94351E492

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 104 del 27/05/2021 – è stata approvata la “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 133 del 13/07/2021 - immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 164 del 19/07/2021 - è stata approvata la Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati - Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 147 del 29/07/2021 - è stato approvato il "Primo aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2021 a seguito della Variazione di assestamento al bilancio 2021/23 e verifica degli equilibri di bilancio";
- con deliberazione di Consiglio Comunale - ID n 235 del 29/11/2021 – è stata approvata la “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023, al D.U.P. e a i relativi Allegati”, che ha stanziato le risorse necessarie per il progetto in argomento (PG_2021_5734), compresa l'istituzione dei relativi capitoli di entrata ed uscita;
- il Ministero dell'Interno, ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per il triennio 2022-24; pertanto, nelle more dell'approvazione del Bilancio vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale, ID n. 56 del 01/04/2021, è stato approvato documento di fattibilità delle alternative progettuali del progetto di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 657 del 22/06/2021 – è stata affidata - mediante trattativa diretta su mepa (consip) ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8; 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 - la progettazione esecutiva e direzione operativa, finalizzata alla “realizzazione di infrastrutture per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV mediopadana”;
- con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 151 del 05/08/2021 - è stato approvato:

- il progetto esecutivo delle “opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana” (Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004) composto dai elaborati conservati al PG n.170950/2021;
- il quadro economico del progetto in argomento, per complessivi **euro 800.000,00** di cui euro 289.144,70 per lavori, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza, come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO Infrastrutture parcheggio AV
--

LAVORI

IMPIANTI	€ 260.812,81
OPERE CIVILI	€ 23.329,40
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 5.002,49
TOTALE LAVORI (A)	€ 289.144,70

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%)	€ 63.611,83
Interventi di ottimizzazione	€ 160.000,00
Piano di comunicazione	€ 15.000,00
Segnaletica informativa	€ 120.000,00
Servizi per l'utenza	€ 30.000,00
Imprevisti compresa IVA 22%	€ 36.506,30
Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 24.400,00
Incentivo	€ 4.337,17
Progettazione esecutiva	€ 28.500,00
Direzione operativa	€ 9.500,00
Collaudo	€ 17.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 510.855,30

TOTALE (A+B) € 800.000,00

- in sede di verifica (PG n. 171409/2021) è stato riscontrato che il progetto risponde in termini di affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità, compatibilità degli elaborati di progetto, a quanto indicato dai criteri generali di cui all'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dell'art. 26, comma 8, del medesimo decreto, conservata al PG n. 171875 del 30/07/2021;
- il progetto è finanziato per quota parte pari ad euro 732.000,00, mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, come da comunicazione del 08/09/2021 (Pos. n. 6206300);
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 1072 del 05/10/2021 – è stata approvata la prima determinazione a contrarre, per l'attivazione di una procedura di affidamento negoziata - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - attingendo dall'elenco di operatori economici dell'unione Bassa Reggiana, a seguito di sottoscrizione di apposita

Convenzione, in conformità a quanto prescritto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 15/12/2020;

- con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti - R.U.A.D. n. 1668 del 13/10/2021 - il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara, Dott. Alberto Prampolini, ha approvato la documentazione amministrativa relativa alla gara in argomento;
- come si evince dal Provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 2021/1823 del 08/11/2021 - la procedura in argomento è andata deserta;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 1222 del 15/11/2021 – è stata approvata la seconda determinazione a contrarre per l'attivazione di una procedura di affidamento aperta - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - a cui ha fatto seguito l'aggiudicazione definitiva – con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1635 del 28/12/2021 – a favore dell'operatore economico PARK IT (C.F./P.IVA n. 02770660542), con sede legale in via G. Rossa n. 40 – C.AP 06132 – Loc. Santa Sabina (Perugia), per l'importo complessivo di euro 240.897,35, oltre IVA;

VISTO l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che recita quanto segue:

“Omissis.

....Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)....”;

Considerato che:

- occorre procedere con l'affidamento del **“Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”** dei lavori di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento:
 - ha individuato come procedura di affidamento più idonea al caso di specie, l'affidamento diretto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, lett. A) della legge 120/2020 e dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - ha effettuato un'indagine di mercato selezionando tre operatori economici, avendo cura di verificare quanto segue:
 - che gli stessi fossero in possesso dei requisiti generali e speciali, previsti *ex lege*;
 - che avessero eseguito servizi analoghi, con caratteristiche tecniche molto simili al servizio che si intende affidare;
 - che fossero iscritti sul portale elettronico (M.E.P.A.);
 - che fosse rispettato il bollettino sulla rotazione degli affidamenti contrattuali, redatto dalla Pubblica Amministrazione e regolamentato dalla circolare, conservata al PG n. 246868/202;
- i tre operatori economici chiamati a formulare un'offerta, non vincolante per la Pubblica Amministrazione, sono stati i seguenti:
 - ART AMBIENTE, con sede legale in strada Pietro del Prato n. 15/A, Parma (PR), CAP 43121 – P. IVA 01999120346 (PG invio n. 2022/18573);
 - KOSMOS GROUP, con sede legale in via Marconi n. 4, Correggio (RE) - CAP 42015 - P.IVA n. 02748030356 (PG invio n. 2022/18567);
 - STP, con sede legale in via per Concordia, 28, Mirandola (MO) - CAP 41037 - P.IVA 03858240363 (PG invio n. 2022/18568);

- sono pervenute le seguenti offerte:
 - KOSMOS GROUP (P. IVA n. 027480303569), euro 4.364,44 oltre IVA;
 - ART AMBIENTE (P. IVA 01999120346) ha comunicato che per ragioni tecnico-organizzative sono nell'impossibilità di accogliere l'invito alla presentazione dell'offerta (PG n. 2022/22219);
- l'offerta più conveniente e considerata congrua dal responsabile Unico del procedimento è quella formulata dall'operatore economico KOSMOS GROUP (P.IVA n. 027480303569), si è provveduto ad effettuare una trattativa diretta, con la medesima impresa, sul M.E.P.A. (Trattativa diretta n. 2016806), che ha confermato l'offerta di euro 4.364,44 oltre IVA;
- l'operatore economico KOSMOS GROUP - con sede legale in via Marconi n. 4, Correggio (RE), P.IVA n. 02748030356 - è in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- l'operatore economico non è presente, nella fascia di importo interessato, nell'ultimo "bollettino della rotazione", del Comune di Reggio Emilia;
- al presente affidamento è attribuito Codice Identificativo di Gara (**CIG**) n. **Z94351E492**, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010;
- l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – Prot. INPS_ 29414309 del 17/01/2022 - come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015);
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP, in conformità all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e al vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

Ritenuto opportuno affidare il **"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione"** dei lavori di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;- all'operatore economico KOSMOS GROUP - con sede legale in via Marconi n. 4, Correggio (RE), P.IVA n. 02748030356 - ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020, per una spesa complessiva di euro 4.630,03 oltre a contributo previdenziale 4% e IVA (**CIG** n. **Z94351E492**);

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile di gara è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture, Ing. David Zilioli;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti :

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 1 della legge n. 120/2020;

Viste le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti “indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016;

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- **di AFFIDARE**, il “SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” per la realizzazione delle infrastrutture per la gestione della sosta presso il parcheggio Stazione AV Mediopadana - all'operatore economico KOSMOS GROUP - con sede legale in via Marconi n. 4, Correggio 42015 (RE), P.IVA n. 02748030356 - a seguito di trattativa diretta sul M.E.P.A. (Trattativa diretta n. 2016806),, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020, che ha confermato l'offerta di **euro 4.364,44 oltre IVA**;
- **DI DARE ATTO** che:
 - non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto si rientra nelle tipologie di cui al comma 10, del suddetto articolo;
 - in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, L. n. 136/2010 s.m.i., al presente affidamento è attribuito il **CIG n. Z94351E492**;
- **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **euro 5.324,61** IVA compresa (euro 4.364,44 oltre ad euro 960,17 per IVA la 22%), alla Missione **10** – Programma **5** – Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2021-2023 al Capitolo, che nel PEG 2022, verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 40011/08, “Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (fin. mutuo)” imputazione al Centro di costo 0310, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto Z_28901;
- **DI DISPORRE** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture

debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

- **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE

Ing. David Zilioli