

Proponente: 42.A
Proposta: 2022/1791

del 24/10/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1123

del 26/10/2022

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI ELEMENTI, COMPONENTI, PAVIMENTI, CANNE FUMARIE, VASCHE, PORTE TAGLIAFUOCO ED ALTRO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E RELATIVI RIFACIMENTI SITI PRESSO ATTIVITA' SCOLASTICHE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PARZIALMENTE FINANZIATI CON IL BANDO DENOMINATO "FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO APPROVATO-DELIBERAZIONE RER N. 476 DELL'11 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'atto PG/2020/0090567 del 28/05/2020 con il quale il Sindaco ha provveduto ad attribuire incarico dirigenziale della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria edifici" all'ing. Ermes Torreggiani;
- Il bando denominato "FSC 2014-2020. Piano di bonifica amianto, per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle scuole da finanziare attraverso le risorse assegnate alla Regione con Decreto Direttoriale del MATTM n. 467 del 6 dicembre 2019, pari a €. 8.796.062,87 approvato con deliberazione RER n. 476 dell'11 maggio 2020.
- la determinazione del Dirigente SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI Num. 10608 del 07/06/2021 della regione Emilia Romagna con il quale è stata approvata la GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO RELATIVI AGLI EDIFICI SCOLASTICI ove, all'allegati 1 gli interventi finanziati per il Comune di Reggio Emilia risultano quelli di seguito riportati:
- la propria determinazione R.U.D. 1574 del 22/12/2021 **OGGETTO:** APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI ELEMENTI, COMPONENTI, PAVIMENTI, CANNE FUMARIE, VASCHE, PORTE TAGLIAFUOCO ED ALTRO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E RELATIVI RIFACIMENTI SITI PRESSO ATTIVITA' SCOLASTICHE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PARZIALMENTE FINANZIATI CON IL BANDO DENOMINATO "FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO APPROVATO-DELIBERAZIONE RER N. 476 DELL'11 MAGGIO 2020

Dato atto che:

- i progetti ammessi a finanziamento regionale, approvati singolarmente nell'ambito della suddetta determinazione R.U.D. 1574 sono i seguenti:

◦int. 23-Primaria "A. Bergonzi"- Via Tosti,4 CUP J89E20001150006

◦int. 24-Primaria "San Bartolomeo"- Via Freddi,41 – San Bartolomeo CUP J89E20001170006

◦int. 26-Primaria "Tricolore"- Via Fermi, 38 – Fogliano CUP J89E20001190002

◦int. 27-Primaria "Pezzani" – Via Wibicki,30 CUP J89E20001180002

- int. 28-Primaria "Tassoni" – Via Tassoni,136 – Canali CUP J89E20001200002
- int.30-Primaria "Gavasseto"- Via Mazzelli,2 – Gavasseto CUP J89E20001210006
- int. 31-Primaria "Bagno"- Via Lasagni,1 – Bagno CUP J89E20001220002
- int. 34-Primaria "Besenzi"- – Via Bartolo da Sassoferrato, 24 – Coviolo CUP J89E20001250006
- int.38-Primaria "Ferrari"- Via Cella all’Odo, 8 - Villa Cella CUP J89E20001230006
- int. 40-Secondaria di 1° Grado "Pertini"- Vai Medaglie d’Oro della Resistenza, 2 SOLO RIFERITO ALLA ELIMINAZIONE DEI COMIGNOLI IN COPERTURA CUP J89E20001280006
- int. 41-Primaria "Balletti"- Via Cavallotti,56 – Mancasale CUP J89E20001320006
- int. 42-S.C.I. "Michelangelo" – Via Michelangelo, 5 CUP J89E20001330002
- int. 43-Primaria "Madre Teresa di Calcutta"- Via Beethoven, 131 – Massenzatico CUP J89E20001360002
- int. 44-Primaria "Giovanni Pascoli" – Viale Isonzo, 36 CUP J89E20001310006
- int.45-S.C.I. "Prampolini" – Via Spagni,26 Pratofontana CUP J89E20001340002
- int. 46-Primaria "S.G. Bosco" – Via Iotti,2 Roncocesi CUP J89E20001300002
- int. 47-S.C.I. "Bruno Munari"- Via Vasco de Gama, 10 CUP J89E20001350002
- int. 48-Secondaria di 1° grado "Fermi" – Via Bolognesi,2 CUP J89E20001380006
- int. 49-Primaria "S. Agostino" – Via Reverberi, 4 CUP J89E20001370006
- int.50-Palestra Scolastica "Pasubio" Via Monte Pasubio, 6/aCUP J89E20001390006**
- int.51-Complesso Scolastico "EX GIL" – Viale Magenta-Via Verdi CUP J89E20001400006**
- int. 33-Primaria "G. Leopardi" e Secondaria di 1° Grado " A. Fontanesi" – Via Kennedy , 20 – SOLO PER QUANTO ATTIENE PORTE TAGLIAFUOCO E CANNA VENTILAZIONE CUP J89E20001240006,

- Il quadro economico riassuntivo dei lavori da eseguire è articolato come segue:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia € 81.635,27

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 78.971,12

PARZIALE OPERE IN APPALTO € 160.606,39

SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti ed arrotondamenti I.V.A. compresa	€ 4.739,30
I.V.A. 22 % SULLE OPERE IN APPALTO	€ 35.333,07
TOTALE A SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.082,37
TOTALE (I.V.A. compresa)	€ 200.688,76

- L'intervento **50-Palestra Scolastica "Pasubio" Via Monte Pasubio, 6/aCUP J89E20001390006** è stato oggetto di affidamento con propria determinazione R.U.D. 410 del 03/05/2022
- L'intervento **51-Complesso Scolastico "EX GIL" – Viale Magenta-Via Verdi CUP J89E20001400006** sarà oggetto di separato affidamento in quanto sono in corso verifiche mediante sopralluoghi sull'immobile che necessita di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria i quali da coordinare con quelli di rimozione dell'amianto
- Pertanto l'importo dei lavori da affidare risulta ridefinito in € 147.386,92 di cui € 72.516,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia	€ 74.870,03
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 72.516,89
PARZIALE OPERE IN APPALTO	€ 147.386,92

SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti ed arrotondamenti I.V.A. compresa	€ 4.739,30
I.V.A. 22 % SULLE OPERE IN APPALTO	€ 32.425,12
TOTALE A SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.164,42
TOTALE (I.V.A. compresa)	€ 184.551,34

- ai sensi dell' Art. 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120): "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" - come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021- fino al 30 giugno 2023 per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000 si può procedere in via diretta anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Per l'esecuzione dei lavori si è compiuta indagine ricognitiva fra le ditte del territorio in possesso dei requisiti specifici, abilitativi e necessari per l'esecuzione delle opere di smaltimento dell'amianto non soggette alle limitazioni in termini di rotazione come da disposizioni comunali.
- La sola ditta SUREDIL, via Comparoni, 17 – 42122 - Reggio Emilia si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere in oggetto, accordando sui lavori soggetti a ribasso uno sconto percentuale dell'1% che corrisponde ad un importo di affidamento di € 146.655,63 oltre IVA 22% e così per complessivi € 178.919,87;
- La Ditta affidataria è risultata regolare rispetto agli adempimenti contributivi come da acquisizione del DURC on line, ai sensi dell' art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 cvt. nella legge 28/1/2009 n. 2.
- E' stato elaborato l'allegato prospetto di affidamento per ogni singola struttura scolastica, nel rispetto delle quota finanziate dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziate dal Comune:

	Regione				
	lavori	oneri	affidamento	IVA 22%	Aff + IVA
Int. 23 bergonzi	€ 490,40	€ 1.997,91	€ 2.488,31	€ 547,43	€ 3.035,73
Int. 24 sanbartolomeo	€ 420,80	€ 2.444,76	€ 2.865,56	€ 630,42	€ 3.495,98
Int. 26 "Tricolore" fogliano	€ 712,05	€ 3.219,27	€ 3.931,32	€ 864,89	€ 4.796,21
Int. 27 pezzani	€ 238,41	€ 1.680,80	€ 1.919,21	€ 422,23	€ 2.341,44
Int. 28 tassoni	€ 255,02	€ 1.736,32	€ 1.991,34	€ 438,10	€ 2.429,44
Int. 30 gavasseto	€ 4.860,93	€ 5.286,10	€ 10.147,03	€ 2.232,35	€ 12.379,38
Int. 31 bagno	€ 1.160,42	€ 2.827,38	€ 3.987,80	€ 877,32	€ 4.865,11
Int. 34 besenzi	€ 8.950,51	€ 8.935,88	€ 17.886,39	€ 3.935,01	€ 21.821,40
Int. 38 ferrari	€ 1.489,07	€ 2.310,29	€ 3.799,36	€ 835,86	€ 4.635,22
Int. 40 pertini	€ 221,62	€ 405,63	€ 627,25	€ 138,00	€ 765,25
Int. 41 balletti	€ 2.267,29	€ 4.329,00	€ 6.596,29	€ 1.451,18	€ 8.047,47
Int. 42 michelangelo	€ 238,41	€ 1.680,80	€ 1.919,21	€ 422,23	€ 2.341,44
Int. 43 madre teresa	€ 766,44	€ 1.645,71	€ 2.412,15	€ 530,67	€ 2.942,82
Int. 44 pascoli	€ 3.587,36	€ 2.705,03	€ 6.292,39	€ 1.384,33	€ 7.676,72
Int. 45 prampolini	€ 238,41	€ 1.680,80	€ 1.919,21	€ 422,23	€ 2.341,44
Int. 46 sangiovanbosco	€ 236,36	€ 1.953,59	€ 2.189,95	€ 481,79	€ 2.671,74
Int. 47 munari	€ 475,23	€ 2.153,40	€ 2.628,63	€ 578,30	€ 3.206,93
Int. 48 fermi	€ 9.205,02	€ 8.991,01	€ 18.196,03	€ 4.003,13	€ 22.199,16
Int. 49 santagostino	€ 233,97	€ 1.478,89	€ 1.712,86	€ 376,83	€ 2.089,69
Int. 33 leopardi	€ 1.937,43	€ 3.316,20	€ 5.253,63	€ 1.155,80	€ 6.409,43
	L1	O1	A1		
totale	€ 37.985,15	€ 60.778,77	€ 98.763,92	€ 21.728,06	€ 120.491,98

	Comune				
	lavori	oneri	affidamento	IVA 22%	Aff + IVA
Int. 23 bergonzi	€ 3.560,99	€ 864,40	€ 4.425,39	€ 973,59	€ 5.398,98
Int. 24 sanbartolomeo	€ 985,40	€ 795,94	€ 1.781,34	€ 391,89	€ 2.173,23
Int. 26 "Tricolore" fogliano			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 27 pezzani			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 28 tassoni	€ 792,99	€ 1.683,60	€ 2.476,59	€ 544,85	€ 3.021,44
Int. 30 gavasseto	€ 5.682,92	€ 1.769,23	€ 7.452,15	€ 1.639,47	€ 9.091,62
Int. 31 bagno			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 34 besenzi	€ 9.701,31	€ 1.152,80	€ 10.854,11	€ 2.387,90	€ 13.242,01
Int. 38 ferrari	€ 281,16	€ 761,47	€ 1.042,63	€ 229,38	€ 1.272,01
Int. 40 pertini	€ 319,87	€ 405,63	€ 725,50	€ 159,61	€ 885,11
Int. 41 balletti	€ 1.672,36	€ 525,50	€ 2.197,86	€ 483,53	€ 2.681,39
Int. 42 michelangelo			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 43 madre teresa			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 44 pascoli	€ 1.488,15	€ 813,33	€ 2.301,48	€ 506,33	€ 2.807,80
Int. 45 prampolini			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 46 sangiovanibosco	€ 547,33	€ 202,39	€ 749,72	€ 164,94	€ 914,66
Int. 47 munari			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 48 fermi	€ 3.848,73	€ 1.798,97	€ 5.647,70	€ 1.242,49	€ 6.890,20
Int. 49 santagostino			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Int. 33 leopardi	€ 7.262,39	€ 974,86	€ 8.237,25	€ 1.812,20	€ 10.049,45

- l'affidamento rispetta i parametri introdotti dalla circolare della Segreteria Generale in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m. PG 2021/246868 del 12/11/2021 in materia di rotazione degli affidamenti.

Richiamata la Legge 136/2010, in base alla quale, *"ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)"*, si comunica che all'affidamento é stato attribuito il codice CIG: 9459124C0D.

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192; l'art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016.

l'Art. 1, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120)

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) di affidare, secondo lo schema di contratto al presente atto allegato, i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI ELEMENTI, COMPONENTI, PAVIMENTI, CANNE FUMARIE, VASCHE, PORTE TAGLIAFUOCO ED ALTRO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E RELATIVI RIFACIMENTI SITI PRESSO ATTIVITA' SCOLASTICHE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PARZIALMENTE FINANZIATI CON IL BANDO DENOMINATO "FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO APPROVATO-DELIBERAZIONE RER N. 476 DELL'11 MAGGIO 2020 alla Ditta SUREDIL, via Comparoni, 17 - 42122 - Reggio Emilia, offerente un ribasso dell'1% rispetto ai prezzi del progetto approvato con propria determinazione R.U.D. 1574 del 22/12/2021, per un importo di € 146.655,63 oltre IVA 22% e così per complessivi € 178.919,87 CIG: 9459124C0D.

2) di approvare i quadri economici di affidamento articolati per singolo intervento come da prospetto allegato;

3) di stabilire che l'affidamento di cui trattasi avvenga in pendenza dei controlli ex lege sui requisiti dichiarati dall'affidatario, come da dichiarazione sostitutiva allegata.

4) di imputare la complessiva spesa di € 178.919,87 come segue:

- per € 58.427,89 al cap. U. 40036/17" INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE: Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi (veggasi piano cofinanz.regione)" QUOTA FIN .COMUNALE cod. 2.02.01.09.003 mediante risorse proprie prenotazione di impegno 2022/2663;
- per € 120.491,98 al cap. U.40036/18"INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi - QUOTA FIN .RER FSC 2014-2020 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO - BANDO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 476/2020. VEGG. CAP. E.9713/8" cod. 2.02.01.09.003 prenotazione di impegno 2022/1975/1

5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani