

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/969

del 05/06/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 616

del 15/06/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801. IMPEGNO DI SPESA.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801. IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRIGENTE

Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con Delibera di Consiglio n. 2023/74 del 17/04/2023 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI

Visti:

- il provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 – con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del “Servizio Cura della Città”, con decorrenza dal 15/02/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 – con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;

Dato atto che:

- il PNRR, alla MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), prevede l'investimento 2.1, finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale,
- nell'ambito di tale investimento è stato ammesso a finanziamento il progetto di **RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA**

COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST Cod. Opera A_35801 Cod. CUP J81B21004040005.

- l'intervento è previsto sul bilancio 2022 – 2024 con cronoprogramma triennale codice CUI L00145920351202100049, codice CUP J81B21004040005 cod. prodotto/progetto A_35801 2022 RUP: MONTANARI URSULA e contabilizzato ai seguenti capitoli di entrata e di spesa:

E capitolo 9402/4 "PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPL.CICLOVIA 1 OVEST(vegg. U cap 40003/43)"

U capitolo 40003/43 "PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest (vegg. cap. E. 9402/4) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: PNRR_M5)

- Il finanziamento PNRR prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il mese di luglio 2023;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale R. U. D. 70 del 26/01/2023 è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESAGEO il servizio tecnico per rilievo topografico/planoaltimetrico propedeutico alla progettazione;
- il RUP dell'intervento ing. Ursula Montanari ha incaricato i tecnici comunali geom. Gloria Luppi e dott. Luca Dallari di redigere apposito progetto;
- la tempistica stringente dei finanziamenti legati al PNRR ha reso necessario omettere i primi due livelli di progettazione, assicurando che il livello esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'art. 26 comma 1 prevede che "La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente " e al comma 2 che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori"

VISTA la relazione tecnica, sottoscritta dai progettisti e allegata al presente atto, dalla quale si evince quanto segue:

Omissis

"La costruzione della pista ciclopedonale lungo la S.S.9 "via Emilia" ha come intento principale il miglioramento della viabilità ciclo-pedonale della zone comprese tra il centro abitato di Reggio Emilia in località Pieve Modolena, Cella e i centri abitati di Cadè e Gaida, oltre al "riordino" dell'asse viario. La riqualificazione prevede la costruzione del percorso ciclopedonale sul lato nord della S.S.9 "via Emilia" mediante l'utilizzo della banchina stradale esistente e, ove possibile, attraverso la riduzione

degli spazi destinati ai veicoli a motore, rialzando la parte marginale rispetto alla quota della strada di circa cm.4, della larghezza variabile ma tale da garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti.

.....

Il progetto è stato interamente redatto da tecnici dipendenti del Comune di Reggio Emilia.

Il progetto in parola rientra nella specifica indicata dal punto C del comma 6 dell'art. 26 del Codice degli Appalti, ed essendo stati redatti da progettista interno, e non avendo l'Amm. Comunale un sistema interno di controllo della qualità, prima di procedere all'affidamento dei lavori occorre provvedere alla verifica del progetto esecutivo, avvalendosi di un tecnico esterno appositamente incaricato;

Di conseguenza si rende necessario affidare il servizio di verifica dei progetti a studi tecnici esterni abilitati allo scopo.

Si è individuato nello studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa la migliore soluzione per l'Amministrazione Comunale, in relazione allo specifico progetto in questione.

Considerato che:

■ *lo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa è competente nell'ambito delle verifiche progettuali, come si evince dal Curriculum, ed ha già svolto vari incarichi per il Comune di Reggio Emilia con ottimi risultati;*
■ *il Comune di Reggio Emilia, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 139.000 euro, come definito dal Decreto Semplificazioni-bis, procede mediante affidamento diretto allo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa;*

■ *in base alle vigenti disposizioni di "misura di rotazione degli affidamenti contrattuali" è consentito affidare ulteriormente il servizio in parola, per i lavori inseriti nel bilancio 2023, allo studio tecnico in base alle vigenti disposizioni di "misura di rotazione degli affidamenti contrattuali" è consentito affidare ulteriormente il servizio in parola, per i lavori inseriti nel bilancio 2023, allo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa;*

■ *il relativo Disciplinare d'Incarico (vedi allegato A Bozza di Disciplinare) comprende tutti gli incarichi richiesti per un importo di € 7.048,58, oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%;*

Si propone di affidare l'incarico per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria relativi all

Di conseguenza si rende necessario affidare il servizio di verifica dei progetti a studi tecnici esterni abilitati allo scopo.

Si è individuato nello studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa la migliore soluzione per l'Amministrazione Comunale, in relazione allo specifico progetto in questione."

Rilevato che:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'art. 26 comma 1 prevede che "La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente " e al comma 2 che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori".

Pertanto al fine di procedere all' approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva è indispensabile ricorrere all'affidamento di prestazioni di servizio per verifica del progetto.

Vista l'urgenza di approvare il progetto per dar corso alle successive fasi di affidamento dei lavori è stato contattato un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della L. 120/2020 e s.m.i.;

I progettisti dell'Amministrazione Comunale hanno contattato lo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa che è competente nell'ambito

delle verifiche progettuali, come si evince dal Curriculum, ed ha già svolto vari incarichi per il Comune di Reggio Emilia con ottimi risultati;

- l'arch. **Aniello Tafuro in qualità di legale rappresentante di Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa** (sede legale) Reggio Emilia (RE) Via Meuccio Ruini n. 6 C.F.: 01704960358, P.IVA: 01704960358 si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione in linea con i tempi dettati dal finanziamento;

il 18/05/2023 la **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione ha inviato un preventivo per la prestazione richiesta di € 7.408,58**, oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%;

I progettisti hanno valutato la congruità dell'offerta da formalizzare su Mercato elettronico;

Rilevato che:

- in data 25/05/2023 è stata attivata una trattativa diretta (numero trattativa: 3584651) sul M.E.P.A. (Consip) - ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. A), 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020 – avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801" con l'operatore economico **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa**, invitato a presentare offerta entro le ore 12 del 29/05/2023;

- alla scadenza, l'offerta economica presentata è di € 7.048,58, oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%;

- l'operatore economico sopra richiamato:

- ha dichiarato in possesso dei requisiti generali e speciali;
- ha presentato il *Curriculum vitae* dai quali si evince la competenza professionale;
- ha accettato le condizioni riportate nell'allegato disciplinare di servizio
- il soggetto selezionato risulta in regola rispetto agli adempimenti previdenziali come consta da consultazione del DURC on line, al presente atto allegato;
- l'affidamento in argomento avviene nel rispetto sia dalle condizioni stabilite dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale (www.acquistinretepa.it), sia dalle condizioni stabilite dall'Amministrazione nel Disciplinare di Servizio
- le disposizioni contenute nei documenti tecnici/amministrativi della Stazione Appaltante che vengono allegati nella Piattaforma MEPA (Consip), prevalgono su eventuali discordanze presenti nella piattaforma;
- il contratto sarà perfezionata su piattaforma MEPA.

Dato atto

- della necessità di procedere con urgenza all'affidamento del servizio per rispettare la tempistica stringente dei finanziamenti legati al PNRR;
- dei parametri introdotti dalla circolare della Segreteria Generale in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m. PG 2021/246868 del 12/11/2021 in materia di rotazione degli affidamenti, il suddetto operatore economico non ha prestato servizi di verifiche progettuali all'interno dell'ente sulla base dell'ultimo bollettino in vigore;

Ritenuto:

- **DI CONFERIRE** alla presente determinazione valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- **DI AFFIDARE**, conseguentemente, il Servizio di verifica preventiva della progettazione del progetto definitivo - esecutivo, **PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801**, all'operatore economico **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa** (sede legale) Reggio Emilia (RE) Via Meuccio Ruini n. 6 C.F.: 01704960358, P.IVA: 01704960358;

Richiamata la Legge 136/2010, in base alla quale, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, si comunica che all'affidamento dei lavori è stato attribuito il seguente codice CIG:9844340E59;*

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 1 della legge n. 120/2020

l'art. 31 comma 8 del d. LGS. 50/2016

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;

l'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018

Viste:

- altresì, la circolare, avente ad oggetto “Applicazione delle misure di rotazione degli affidamenti contrattuali”, conservata al PG n. 246868/2021, in particolare il “bollettino rotazione del 25/06/2022”, dal quale non si evincono lavori/servizi della medesima tipologia e nella medesima fascia di importo indicata dalla medesima circolare, agli operatori economici di riferimento;
- le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti “indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016;

DETERMINA

1) di approvare l' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801", alla **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa** (sede legale) Reggio Emilia (RE) Via Meuccio Ruini n. 6 C.F.: 01704960358, P.IVA: 01704960358, nella persona dell'arch. Aniello Tafuro, a fronte del pagamento del corrispettivo di netti € 7.048,58 oltre ad € 281,94 per contributo integrativo INARCASSA (4%) ed € 1.612,72 per IVA 22%, e così per complessivi € 8.943,24 come da allegata offerta economica di MePA OE_NG3584651_L0_NP676288, secondo lo schema di disciplinare al presente atto allegato;

2) di dare atto che all'affidamento è stato attribuito il codice CIG: **9844340E59** e che la stipula del contratto sarà perfezionata su piattaforma MEPA;

3) di provvedere ai seguenti adempimenti contabili:

- accertamento dell'entrata di € 8.943,24 (quota parte dell'entrata prevista per l'intervento complessiva di € 2.400.000,00) sul Capitolo 9402/4 “PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPL.CICLOVIA 1 OVEST(vegg. U cap 40003/43)”
- impegno della spesa di € 8.943,24 alla Missione/Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali Piano Finanziario 2.02.01.09.012 Capitolo40003/43 “PNRR M5C2-I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest (vegg. cap. E. 9402/4) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: PNRR_M5).

4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000;

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto

trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con Delibera di Consiglio n. 2023/74 del 17/04/2023 è stata approvata la **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI**
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 2023/74 del 17/04/2023 - immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";

Visti:

- il provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 – con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del “Servizio Cura della Città”, con decorrenza dal 15/02/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 – con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;

Dato atto che:

- il PNRR, alla MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), prevede l'investimento 2.1, finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale,
- nell'ambito di tale investimento è stato ammesso a finanziamento il progetto di **RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST Cod. Opera A_35801 Cod. CUP J81B21004040005.**

Il finanziamento PNRR prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il mese di luglio 2023;

l'intervento in oggetto è previsto nel bilancio 2023 – 2025 missione programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali piano finanziario 2.02.01.09.012, e nell'allegato DUP programma lavori pubblici, interamente finanziato con contributo PNRR, comprensivo della integrazione FOI + 240.000,00 per complessivi euro 2.640.000,00.

codice CUI L00145920351202100049, codice CUP J81B21004040005 cod. prodotto/progetto A_35801 2022 RUP: MONTANARI URSULA

e declinato nel PEG 2024/2026 ai seguenti capitoli di entrata e di spesa:

E capitolo 9402/4 "PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPL.CICLOVIA 1 OVEST(vegg. U cap 40003/43)"

U capitolo 40003/43 "PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest (vegg. cap. E. 9402/4) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: PNRR_M5) con il seguente cronoprogramma finanziario::

annualità 2023 stanziamento assestato 1.280.000

annualità 2024 stanziamento assestato 1.360.000

dato atto:

dell'erogazione nel corso dell'esercizio 2022 della somma di 240.000 euro quale acconto del 10% del contributo (contabilizzato con accertamento n.. 2022/890 reversale n. 2022/5893, codice di finanziamento attribuito: S_RIGE_21H) confluito nel risultato di amministrazione 2022 ad avanzo vincolato trasferimenti (vegg, prospetto A2 allegato al rendiconto 2022) con la medesima finalizzazione e successivamente applicato al bilancio 2023 -2025 annualità 2023 (rif. determina dirigenziale servizio Finanziario n. 2023/493 del 16/5/2023).

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale R. U. D. 70 del 26/01/2023 è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESAGEO il servizio tecnico per rilievo topografico/planoaltimetrico propedeutico alla progettazione;
- il RUP dell'intervento ing. Ursula Montanari ha incaricato i tecnici comunali geom. Gloria Luppi e dott. Luca Dallari di redigere apposito progetto;
- la tempistica stringente dei finanziamenti legati al PNRR ha reso necessario omettere i primi due livelli di progettazione, assicurando che il livello esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'art. 26 comma 1 prevede che "La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente " e al comma 2 che "La verifica di cui al comma 1 ha

luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori”

VISTA la relazione tecnica, sottoscritta dai progettisti e allegata al presente atto, dalla quale si evince quanto segue:

Omissis

“La costruzione della pista ciclopedonale lungo la S.S.9 “via Emilia” ha come intento principale il miglioramento della viabilità ciclo-pedonale della zone comprese tra il centro abitato di Reggio Emilia in località Pieve Modolena, Cella e i centri abitati di Cadè e Gaida, oltre al “riordino” dell’asse viario. La riqualificazione prevede la costruzione del percorso ciclopedonale sul lato nord della S.S.9 “via Emilia” mediante l’utilizzo della banchina stradale esistente e, ove possibile, attraverso la riduzione degli spazi destinati ai veicoli a motore, rialzando la parte marginale rispetto alla quota della strada di circa cm.4, della larghezza variabile ma tale da garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti.

.....

Il progetto è stato interamente redatto da tecnici dipendenti del Comune di Reggio Emilia.

Il progetto in parola rientra nella specifica indicata dal punto C del comma 6 dell’art. 26 del Codice degli Appalti, ed essendo stati redatti da progettista interno, e non avendo l’Amm. Comunale un sistema interno di controllo della qualità, prima di procedere all’affidamento dei lavori occorre provvedere alla verifica del progetto esecutivo, avvalendosi di un tecnico esterno appositamente incaricato;

Di conseguenza si rende necessario affidare il servizio di verifica dei progetti a studi tecnici esterni abilitati allo scopo.

Si è individuato nello studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa la migliore soluzione per l’Amministrazione Comunale, in relazione allo specifico progetto in questione.

Considerato che:

■ *lo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa è competente nell’ambito delle verifiche progettuali, come si evince dal Curriculum, ed ha già svolto vari incarichi per il Comune di Reggio Emilia con ottimi risultati;*

■ *il Comune di Reggio Emilia, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 139.000 euro, come definito dal Decreto Semplificazioni-bis, procede mediante affidamento diretto allo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa;*

■ *in base alle vigenti disposizioni di “misura di rotazione degli affidamenti contrattuali” è consentito affidare ulteriormente il servizio in parola, per i lavori inseriti nel bilancio 2023, allo studio tecnico in base alle vigenti disposizioni di “misura di rotazione degli affidamenti contrattuali” è consentito affidare ulteriormente il servizio in parola, per i lavori inseriti nel bilancio 2023, allo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa;*

■ *il relativo Disciplinare d’Incarico (vedi allegato A Bozza di Disciplinare) comprende tutti gli incarichi richiesti per un importo di € 7.048,58, oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%;*

Si propone di affidare l’incarico per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria relativi all

Di conseguenza si rende necessario affidare il servizio di verifica dei progetti a studi tecnici esterni abilitati allo scopo.

Si è individuato nello studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa la migliore soluzione per l’Amministrazione Comunale, in relazione allo specifico progetto in questione.”

Rilevato che:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’art. 26 comma 1 prevede che “La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23,

nonché la loro conformità alla normativa vigente “ e al comma 2 che “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori”.

Pertanto al fine di procedere all' approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva è indispensabile ricorrere all'affidamento di prestazioni di servizio per verifica del progetto.

Vista l'urgenza di approvare il progetto per dar corso alle successive fasi di affidamento dei lavori è stato contattato un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della L. 120/2020 e s.m.i.;

I progettisti dell'Amministrazione Comunale hanno contattato lo studio tecnico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione società cooperativa che è competente nell'ambito delle verifiche progettuali, come si evince dal Curriculum, ed ha già svolto vari incarichi per il Comune di Reggio Emilia con ottimi risultati;

- l'arch. **Aniello Tafuro in qualità di legale rappresentante di Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa** (sede legale) Reggio Emilia (RE) Via Meuccio Ruini n. 6 C.F.: 01704960358, P.IVA: 01704960358 si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione in linea con i tempi dettati dal finanziamento;

il 18/05/2023 la **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione ha inviato un preventivo per la prestazione richiesta di € 7.408,58**, oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%;

I progettisti hanno valutato la congruità dell'offerta da formalizzare su Mercato elettronico;

Rilevato che:

- in data 25/05/2023 è stata attivata una trattativa diretta (numero trattativa: 3584651) sul M.E.P.A. (Consip) - ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. A) , 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020 – avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801” con l'operatore economico **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa**, invitato a presentare offerta entro le ore 12 del 29/05/2023;

- alla scadenza, l'offerta economica presentata è di € 7.048,58, oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%;

- l'operatore economico sopra richiamato:

- ha dichiarato in possesso dei requisiti generali e speciali;
- ha presentato il *Curriculum vitae* dai quali si evince la competenza professionale;
- ha accettato le condizioni riportate nell'allegato disciplinare di servizio
- il soggetto selezionato risulta in regola rispetto agli adempimenti previdenziali come consta da consultazione del DURC on line, al presente atto allegato;

- l'affidamento in argomento avviene nel rispetto sia dalle condizioni stabilite dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale (www.acquistinretepa.it), sia dalle condizioni stabilite dall'Amministrazione nel Disciplinare di Servizio
- le disposizioni contenute nei documenti tecnici/amministrativi della Stazione Appaltante che vengono allegati nella Piattaforma MEPA (Consip), prevalgono su eventuali discordanze presenti nella piattaforma;
- il contratto sarà perfezionata su piattaforma MEPA.

Dato atto

- della necessità di procedere con urgenza all'affidamento del servizio per rispettare la tempistica stringente dei finanziamenti legati al PNRR;
- dei parametri introdotti dalla circolare della Segreteria Generale in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m. PG 2021/246868 del 12/11/2021 in materia di rotazione degli affidamenti, il suddetto operatore economico non ha prestato servizi di verifiche progettuali all'interno dell'ente sulla base dell'ultimo bollettino in vigore;

Ritenuto:

- **DI CONFERIRE** alla presente determinazione valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- **DI AFFIDARE**, conseguentemente, il Servizio di verifica preventiva della progettazione del progetto definitivo - esecutivo, PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801, all'operatore economico **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa** (sede legale) Reggio Emilia (RE) Via Meuccio Ruini n. 6 C.F.: 01704960358, P.IVA: 01704960358;

Richiamata la Legge 136/2010, in base alla quale, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, si comunica che all'affidamento dei lavori è stato attribuito il seguente codice CIG:9844340E59;*

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 1 della legge n. 120/2020

l'art. 31 comma 8 del d. LGS. 50/2016

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;

l'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018

Viste:

- altresì, la circolare, avente ad oggetto "Applicazione delle misure di rotazione degli affidamenti contrattuali", conservata al PG n. 246868/2021, in particolare il "bollettino rotazione del 25/06/2022", dal quale non si evincono lavori/servizi della medesima tipologia e nella medesima fascia di importo indicata dalla medesima circolare, agli operatori economici di riferimento;
- le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti "indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016;

DETERMINA

1) di approvare l' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PNRR M5C2-I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – CUP J81B21004040005 cod. Progetto: A_35801", alla **Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa** (sede legale) Reggio Emilia (RE) Via Meuccio Ruini n. 6 C.F.: 01704960358, P.IVA: 01704960358, nella persona dell'arch. Aniello Tafuro, a fronte del pagamento del corrispettivo di netti € 7.048,58 oltre ad € 281,94 per contributo integrativo INARCASSA (4%) ed € 1.612,72 per IVA 22%, e così per complessivi € 8.943,24 come da allegata offerta economica di MePA OE_NG3584651_L0_NP676288, secondo lo schema di disciplinare al presente atto allegato;

2) di dare atto che all'affidamento è stato attribuito il codice CIG: **9844340E59** e che la stipula del contratto sarà perfezionata su piattaforma MEPA;

3) di provvedere ai seguenti adempimenti contabili:

- di impegnare la spesa di € 8.943,24 al Capitolo U/ 40003/43 "PNRR M5C2-I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest (vegg. cap. E. 9402/4) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: PNRR_M5), codice tipo finanziamento S_RIGE_21H , stante l'erogazione di

240.000,00 quale quota parte in acconto del 10% riscosso nel esercizio 2022 al Capitolo E/ 9402/4 "PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLENA E CELLA COMPL.CICLOVIA 1 OVEST, e contabilizzata come precisato in narrativa, e stante la finanziabilità della spesa di cui al punto 1 entro il contributo;

4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000;

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari