

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/1998
del 10/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1214
del 10/11/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER SUPPORTO AL PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VIADOTTO A SCAVALCO DELLA LINEA FERROVIARIA MI-BO VIA DEL PARTIGIANO - REGGIO E NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PONTI 2023

CUP J87H22001110004

Codice obiettivo B_38501

CIG A024B1280C

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER SUPPORTO AL PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VIADOTTO A SCAVALCO DELLA LINEA FERROVIARIA MI-BO VIA DEL PARTIGIANO - REGGIO E NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PONTI 2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI" .
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile , si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI.VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Atteso che:

- nell'ambito di una generale ricognizione delle condizioni statiche di alcune infrastrutture stradali comunali promossa dal Comune di Reggio Emilia il 15/12/2021 è stato rilevato lo stato di degrado del ponte a scavalco della linea ferroviaria MI-BO via del Partigiano - Reggio Emilia denominato ponte via del Partigiano;
- poiché il ponte in oggetto, sottoposto a monitoraggio e diagnosi sulla scorta di prove strumentali eseguite, ha manifestato problemi legati alla consistenza dei copriferri e delle armature scoperte conseguenza del dilavamento e della corrosione negli anni, si rende necessario, dare priorità di intervento a tale manufatto che assolve alle funzioni primarie di viabilità alla città e alla stazione centrale ferroviaria di Reggio Emilia.

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale **R.U.D. 919** del 30/08/2021 si evidenziava la necessità per la progettazione dell'intervento di risanamento del sovrappasso linea FS Milano-Bologna di Viale del Partigiano, di procedere allo svolgimento delle **attività**
 1. **diagnostica, valutazione della sicurezza e progettazione dell'intervento di risanamento**
 2. **di assistenza** per la fase diagnostica e prove sui materiali calcestruzzo e acciaio;
- con medesimo atto si procedeva all'**affidamento diretto** della prestazione delle attività **sopra elencate al punto 1 all'Ing. Marco Arduini** C.F. RDNMRC64R04H223G P.IVA 01826840355 con studio in via I. Pindemonte 16 Reggio Emilia, per un importo complessivo di **€ 14.844,96** compresi contributo Inarcassa 4 % e IVA 22 % - **CIG Z9E32C7C16**;
- l'intervento "Intervento urgente Ponte viale del Partigiano (via Torri sulla Ferrovia)" Codice Unico Intervento CUI L00145920351202100024 - codice obiettivo Z_31001 - CUP J87H21000670004 pur essendo rientrato tra i progetti da finanziare dal Progetto sicurezza del Ministero dell'Interno, non ha ottenuto il finanziamento e pertanto non trova più copertura con tale finanziamento Ministeriale;
- è stato ritenuto necessario e prioritario comunque procedere con un primo intervento di ripristino strutturale del cavalcaferrovia di Via del Partigiano identificando quindi un primo stralcio progettuale da finanziare con risorse proprie comunali in mancanza del finanziamento sopra richiamato;
- con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Cura della Città **R.U.A.D. 558** del 30/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei "**Lavori di manutenzione straordinaria ponti e grandi infrastrutture del patrimonio infrastrutturale del comune di Reggio Emilia**" per un importo complessivo del quadro economico di € 4.951.000,00 , da affidare mediante

accordo quadro e che con **R.U.A.D. 1201** del 11/07/2023, a seguito di procedura indetta su SATER INTERCENTER è stato **aggiudicato** l'appalto dei suddetti lavori alla ditta **Mavi srl**;

- con Determinazione dirigenziale **R.U.D. 1149** del 26/10/2023 è stato **approvato il progetto esecutivo** della MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE PONTI 2023 (CIG: 9757204B73) COD.PROGETTO B_38501 - CUP J87H22001110004" e contemporaneamente **aggiudicato l'affidamento** degli stessi all'impresa **Mavi** nell'ambito dell'accordo quadro; come si evince dalla relazione tecnico-illustrativa derivante dalle considerazioni fatte precedentemente, in tale progetto riveste priorità assoluta la **manutenzione straordinaria del ponte di via del Partigiano**

- nella medesima determinazione è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, vertente sulla **manutenzione straordinaria del ponte di via del Partigiano** corredato degli elaborati elencati nell'atto e del quadro economico riepilogato come segue:

- **totale LAVORI € 306.958,45**
- **totale somme a disposizione € 193.041,55, di cui:**
 - IVA 22% sui lavori € 67.530,86
 - Imprevisti IVA 22% compresa € 8.009,92
 - oneri diversi concessionario FER da riconoscere IVA 22% compresa € 78.080,00
 - Servizi Direzione lavori e sicurezza IVA 22% compresa € 24.741,60
 - Servizi Spese di laboratorio IVA 22% compresa € 8.540,00
 - Incentivi (2%) € 6.139,17
 - **TOTALE INTERVENTO € 500.000,00**

impegnando € 500.000,00 al cap. 40000/35 denominato "MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)"

- poiché per lo svolgimento delle **funzioni tecniche** (sopra elencate al punto 2) **di assistenza alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza** (CSP e CSE) relative al progetto esecutivo primo stralcio ponte di via del Partigiano, i dati e le ipotesi di analisi di progettazione sono quelle scaturite dalla valutazione di sicurezza strutturale e delle caratteristiche dei materiali diagnosticati nell'ambito dell'incarico **R.U.D. 919** del 30/08/2021, la stazione appaltante ritiene vantaggioso e di maggior garanzia per la buona esecuzione del contratto conferire **l'affidamento diretto dell'incarico dei servizi di ingegneria** (ai sensi dell'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023) **all'ing. Marco Arduini** progettista che ha già effettuato la diagnosi strutturale sull'opera in oggetto;

- come si evince dal quadro economico sopra riportato, le spese dei servizi di direzione lavori e sicurezza ammontano a **€ 24.741,60**, importo già impegnato sul capitolo 40000/35 impegno **2023/7729/4** "prestaz. tecniche DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA su MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PRINCIPALE PONTI 2023 COD.PROGETTO B_38501 CUP J87H22001110004".

Visti:

- l'invito del RUP ing. Claudia Di Sano a presentare apposita offerta su **MePA** all'ing. **Marco Arduini** (C.F. RDNMRC64R04H223G – PI 01826840355) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 921, stabilendo il compenso professionale a seguito di offerta informale di **€ 24.741,60** (eventuali contributi integrativi ed IVA inclusi) per il servizio di architettura e ingegneria in oggetto che dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei tempi indicati dallo schema Disciplinare di servizio e che dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento prevede la liquidazione del compenso in un'unica soluzione;
- la manifestazione di interesse da parte dell'Ing. Arduini sulla base di quanto allegato e alle condizioni di cui all'avviso pubblicato sulla piattaforma MePA;
- il documento di offerta economica RDO 3822777 generato sulla stessa piattaforma, del valore di € 19.500,00 cui si aggiunge il 4% per oneri previdenziali della cassa e il 22% di Iva per supporto al progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza Ila manutenzione straordinaria per il viadotto a scavalco della linea ferroviaria MI-BO di via del Partigiano.

Considerato che:

- all'interno dell'Ente non ci sono tecnici competenti cui affidare tali attività in grado di far fronte alle tempistiche di intervento prospettate, risulta quindi necessario provvedere all'affidamento dei servizi in parola tramite ricorso a professionalità esterne;
- il soggetto selezionato ha presentato l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti generali e speciali previsti *ex lege* (art 80 del d.lgs 50/2016, art 94 attuale codice dei contratti d.lgs 36/2023) ed ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti da stipulare rendendone dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella L. 136/2010;
- è stata inoltrata la richiesta dell'attestazione di regolarità contributiva, con esito positivo;
- il rup ha rassegnato la seguente documentazione:
 - Disciplinare di Servizio
 - Offerta economica dell'ing. Marco Arduini
 - Carta di identità dell'ing. Marco Arduini
 - Autodichiarazione ex. Art. 94 (art 80 codice 50/2016) comma 3 d.lgs 36/2023
 - Modulo tracciabilità dei flussi finanziari
 - Curriculum
 - Riepilogo trattativa MePA

Precisato che:

- le attività in oggetto prevedono corrispettivi inferiori ad € 139.000,00 ed è pertanto possibile procedere all'**affidamento diretto** secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023
- l'affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto non rientra nel Piano triennale degli incarichi di cui all'art. 3 co. 55 L. 244/2007;
- alla relativa spesa è stato attribuito il seguente **CIG: A024B1280C**

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- gli artt. 50 co. 1 lett. b e 66 D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente.

DETERMINA

1) di procedere, secondo le condizioni e i patti di cui allo schema disciplinare, al **conferimento di incarico professionale** inerente il SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER SUPPORTO AL PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VIADOTTO A SCAVALCO DELLA LINEA FERROVIARIA MI-BO VIA DEL PARTIGIANO - REGGIO E NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PONTI 2023 all'ing. **Marco Arduini** con studio in via I. Pindemonte 16 Reggio Emilia - (C.F. RDNMRC64R04H223G – PI 01826840355) iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al nr. 921 per un importo netto di € 19.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% per un importo totale di € **24.741,60** – CIG **A024B1280C**;

2) di **imputare** la spesa di € **24.741,60** alla Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, Titolo 2°, del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al **capitolo 40000/35** del PEG 2023 denominato "MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)", **impegno 2023/7729/4** già stanziato a seguito di approvazione del quadro economico (RUD 1149), codice prodotto-progetto **B_38501**, CIG **A024B1280C**, CUP **J87H22001110004**;

3) di disporre l'invio al Servizio finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000;

4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed art. 27 del D.Lgs. 36/2023;

5) di formalizzare l'affidamento in oggetto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 35 co. 1 lett. c del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e all'art. 18 D.Lgs.36/2023.

IL DIRIGENTE
(ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti