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1. PREMESSE

Il presente progetto riguarda l’intervento di riqualificazione impiantistica e messa in sicurezza dell’asilo nido
“G.Cervi” di Reggio Emilia sito in via R. Fucini, n.1 nella zona sud della città sulla direttrice collinare. 
Il  lotto su cui insiste il  fabbricato si  estende per un’area di  circa 6.000 mq ed è inserito in un contesto
urbanistico  a  prevalenza  residenziale  ma  con  una  forte  impronta  naturalistica.  La  scuola  occupa  una
superficie di circa 800 mq; tutto il resto del lotto è coperto da vegetazione. 
Il Progetto Esecutivo rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la riqualificazione emessa in
sicurezza di Scuole ed Asili.

La struttura principale è stata realizzata negli anni ’70, e ha subito successivi ampliamenti e manutenzioni.
Nello stesso periodo, in corso d’opera è avvenuto un ampliamento nella zona Ovest, con la realizzazione di
un portico in c.a. Negli anni ‘90 la zona a Sud – Est, inizialmente adibita a portico, è stata chiusa ed è
attualmente utilizzata come locale interno del fabbricato.
Sotto  il  profilo  planimetrico,  l’edificio  si  sviluppa  completamente  a  piano  terra.  La  struttura  portante  è
costituita da un telaio in cemento armato, con travi di sezione 25x75 cm e 25x90 cm e pilastri rettangolari di
sezione 25x30, 25x35, 25x40, 25x88 cm. Le pareti  di  tamponamento sono realizzate in mattoni pieni di
laterizio a formare uno spessore di 27/28 cm compreso intonaco (due teste). Sui prospetti  esterni e nel
cortile interno i mattoni sono stati lasciati a vista.  
La copertura piana è composta da un solaio prefabbricato in laterocemento tipo SAP con doppie travi in
laterizio  accostate  (altezza  16  cm)  e  tavelloni.  Il  manto,  rifatto  nel  2019,  è  costituito  da  uno  strato
impermeabile ardesiato abbinato a un pannello isolante in polistirene di circa 5 cm. 

2.  ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

Il  presente  progetto  comprende  una  serie  di  interventi  volti  alla  riqualificazione  energetica  ed  edilizia,
all’adeguamento impiantistico e alla messa in sicurezza del fabbricato scolastico. 

A livello strutturale, l’analisi del comportamento statico e sismico del fabbricato ha messo in evidenza alcune
vulnerabilità locali e globali che hanno condizionato il risultato della valutazione sia in statica che in sismica.,
pur essendo il fabbricato caratterizzato da un sistema strutturale di tipo misto.

Da un punto di vista statico a SLU si riscontrano nelle murature delle debolezze nei confronti delle azioni di
pressoflessione fuori piano delle pareti della “Sezione Lattanti” a S-O e di una parete a N-O della centrale
termica. Si ritiene che sia necessario un intervento al fine di evitare il meccanismo di ribaltamento.
Da un punto di vista sismico a SLV sono state riscontrate delle debolezze nei confronti delle azioni di taglio
per fessurazione diagonale della parete a N-O della centrale termica e della parete a S-O del dormitorio della
“sezione piccoli” e debolezze nei confronti delle azioni di taglio per scorrimento della parete a N-O della
centrale termica, della parete a S-O del  dormitorio della “sezione piccoli”  e della parete tra la “sezione
piccoli”  e  il  vuoto  in  prossimità  della  centrale  termica.  Per  queste  si  consiglia  sempre di  prevedere un
intervento  localizzato  al  fine  di  evitare  il  meccanismo di  rottura  per  taglio  delle  pareti  (in  particolare  è
necessario intervenire nella parete a N-O in prossimità del portico poiché risulta essere la più sollecitata, sia
per taglio per fessurazione diagonale che per scorrimento).

Da un punto di vista statico a SLU si riscontrano negli elementi strutturali in c.a. delle debolezze nei confronti
delle azioni a flessione delle travi in c.a. del portico a N-O per cui si ritiene necessario un intervento di
miglioramento delle travi a flessione. Si sono riscontrate anche delle debolezze nei confronti delle azioni a
taglio di tutte le travi in c.a. interne e del portico a N-O, per le quali si ritiene necessario un intervento di
miglioramento a taglio.



Da un punto di vista sismico a SLV si riscontrano delle debolezze nei confronti delle azioni di flessione di
quasi  tutti  i  pilastri  della  struttura  (vulnerabilità  che  ha  determinato  il  livello  di  sicurezza  sismico  della
struttura) per i quali è necessario prevedere un rinforzo a flessione. Questo intervento si ritiene determinante
ai fini di un futuro miglioramento sismico della struttura. Sono inoltre state riscontrate debolezze nei confronti
delle azioni a taglio di tutte le travi in c.a. interne e del portico a N-O, l’intervento si ritiene necessario, in
quanto è una vulnerabilità evidenziata dalle azioni statiche negli stessi elementi.

A livello impiantistico in applicazione al D.M. 23 giugno 2022 trattandosi di una Ristrutturazione importante
(di  secondo  livello)  superiore  al  25%  della  superficie  disperdente,  si  rende  necessaria  la  sostituzione
dell’impianto di  riscaldamento esistente,  l’installazione di  una sistema di  ventilazione meccanica e di  un
impianto fotovoltaico.

3.  DEFINIZIONE DELL'ITER PROGETTUALE
La presente relazione si riferisce al progetto esecutivo “PNRR M4C1 – I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA NIDO CERVI’”. L’intervento rientra nel Programma Triennale del LL.PP. 2023-2025 con il
Codice Progetto  A_29701 – CUP  J88I22000310006 – CUI L00145920351202100010   per  un importo  di  €
1.182.610,00 
L’intervento è finanziato dalla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili  nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili  nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Next Generation EU.
In tale contesto si è provveduto ad affidare i servizi di ingegneria e architettura mediante indagine di mercato
su importi a base di offerta, selezionando operatori in possesso dei requisiti di legge e che avessero già
eseguito  servizi  analoghi  nonché  iscritti  al  portale  MePA,  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli
affidamenti.
Per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  del  Nido  G.  Cervi  sono  stati  selezionati  e  contattati  tre
operatori economici:

 ING. SERRI FEDERICO – STUDIO 3.14 , con sede legale in via Emilia all’Ospizio n° 19 42122 –
Reggio Emilia - P. IVA 02876980356 (PG invio n. 2023/49388);

 CAIREPRO - COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA con sede legale  in  Via  Meuccio  Ruini,  6  -  42124 Reggio  Emilia  RE -  P.IVA n.
01704960358 (PG invio n. 2023/49390);

 ARCHITETTURA STRUTTURALE SRL, con sede legale in Via Iacopo Barozzi, 2 - 40126 Bologna
(BO) - P.IVA (PG invio n. 2023/49393);

L’offerta dell’operatore economico STRUTTURA SRL pervenuta via PEC ed agli atti al PG n. 2023/59090,
pari complessivamente ad € 130.779,31 (considerato il ribasso pari a 18,37%) suddivisa come di seguto:

1. € 62.874,33 PNRR-M4C1-I1.1 – NIDO PETER PAN, di cui € 49.554,17 per competenze, € 1.982,17 per
contributo integrativo al 4% e € 11.337,99 per IVA 22%;

 € 67.904,98 PNRR-M4C1-I1.1 – NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL di cui € 53.519,06 per competenze, €
2.140,76 per contributo integrativo al 4% e € 12.245,16 per IVA 22%.

E’ stata ritenuta congrua dal RUP per cui si è proceduto con al conferimento della prestazione di servizio di
redazione dei progetti esecutivi mediante Determina Dirigenziale RUD 623 del 16/06/2023.

4.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è stato rassegnato in data 04/08/2023, a cui sono seguite le successive integrazioni documentali
del 02/10/2023 agli atti con PG 2023/230420, PG 2023/230424, PG 2023/230426, PG 2023/230428, PG
2023/230430, PG 2023/230433 di pari data e consta dei seguenti elaborati:



 DG-01 – Elenco elaborati; 
 DG-02 – Relazione tecnica generale; 
 DG-03 – Documentazione fotografica; 
 DG-04 – Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM); 
 DG-05 – Computo Metrico Estimativo; 
 DG-06 – Elenco Prezzi Unitari; 
 DG-07 – Analisi dei prezzi; 
 DG-08 – Quadro Economico; 
 DG-09 – Incidenza manodopera; 
 DG-10 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 
 DG-11 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (FO); 
 DG-12 – Capitolato speciale d’appalto; 
 DG-13 – Piano di manutenzione opere architettoniche; 
 DG-14 – Cronoprogramma; 

 DG-15 – Schema di contratto; 

 AR-01 – Progetto architettonico – Inquadramento urbanistico e catastale – Planimetria generale; 
 AR-02 – Progetto architettonico – Stato di fatto - Pianta piano terra; 
 AR-03 – Progetto architettonico – Stato di fatto - Pianta copertura; 
 AR-04 – Progetto architettonico – Stato di fatto - Prospetti e Sezioni; 
 AR-05 – Progetto architettonico – Stato di progetto - Pianta piano terra; 
 AR-06 – Progetto architettonico – Stato di progetto - Pianta copertura; 
 AR-07 – Progetto architettonico – Stato di progetto - Prospetti e Sezioni – Particolare esecutivo; 
 AR-08 – Progetto architettonico – Stato comparativo - G-R Pianta piano terra; 
 AR-09 – Progetto architettonico – Stato comparativo - G-R Pianta copertura; 
 AR-10 – Progetto architettonico – Stato comparativo - G-R Prospetti e Sezioni; 
 AR-11 – Progetto architettonico – Stato di progetto - Abaco delle pareti; 
 AR-12 – Progetto architettonico – Stato di progetto - Abaco dei serramenti; 

 AR-13 – Progetto architettonico – Stato di progetto – Abaco dei controsoffitti e pavimentazioni; 

 STR.2 – Progetto strutturale – Relazione di calcolo strutturale; 
 STR.3 – Progetto strutturale – Relazione sui materiali; 
 STR.4.01 – Progetto strutturale – Inquadramento degli interventi di progetto – Pianta piano terra; 
 STR.4.02 – Progetto strutturale – Inquadramento degli interventi di progetto – Pianta copertura; 
 STR.4.03 – Progetto strutturale – Particolari esecutivi degli interventi – Parte I; 
 STR.4.04 – Progetto strutturale – Particolari esecutivi degli interventi – Parte II; 
 STR.4.05 – Progetto strutturale – Particolari esecutivi degli interventi – Parte III; 
 STR.4.06 – Progetto strutturale – Particolari esecutivi degli interventi – Parte IV; 
 STR.5 – Progetto strutturale – Piano di manutenzione; 
 STR.6 – Progetto strutturale – Relazione Geologica; 
 STR.7.01 – Progetto strutturale – Rilievo geometrico strutturale; 
 STR.8 – Progetto strutturale – Valutazione di sicurezza; 

 STR.9 – Progetto strutturale – Documentazione fotografica. 

 IM.01 – Distribuzione impianto termico; 



 IM.02 – Distribuzione impianto VMC; 
 IM.03 – Distribuzione impianto scarichi condense; 
 IM.04 – Impianto produzione acqua calda sanitaria; 
 IM.RT – Relazione Tecnica Impianti Meccanici; 
 IM.CME – Computo Metrico Estimativo; 
 IM.EPU – Elenco Prezzi Unitari; 
 IM.IM – Incidenza Manodopera; 
 IM.PM – Piano di Manutenzione; 
 IM.L10 – Relazione Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici secondo DGR 1261/22; 
 IM.CS – Capitolato Speciale d’Appalto; 

 IM.CAM – Verifica Criteri Minimi Ambientali D.M. 23/06/2022; 

 IE.01.a – Capitolato speciale d’appalto; 
 IE.01.b – Relazione Tecnica Illustrativa – Relazione Tecnica Imp. fotovoltaico; 
 IE.02 – Schemi quadri elettrici – Calcolo linee; 
 IE.03 – Distribuzione impianto elettrico al servizio del riscaldamento; 
 IE.04 – Distribuzione imp. rivelazione incendi; 
 IE.05 – Distribuzione apparecchiature imp. fotovoltaico – Piano Terra; 
 IE.06 – Distribuzione imp. fotovoltaico – Piano copertura; 
 IE.07 – Computo Metrico Estimativo; 
 IE.08 – Elenco Prezzi Unitari; 
 IE.09 – Analisi Prezzi; 
 IE.10 – Incidenza della Manodopera; 

 IE.11 – Piano di Manutenzione; 

 P.I.01 – Progetto prevenzione incendi – Inquadramento territoriale - Planimetria generale; 
 P.I.02 –  Progetto prevenzione incendi  –  Planimetria di  progetto –  Tipologia dei  locali  –  abaco

controsoffitti e pavimentazioni; 
 P.I.03 – Progetto prevenzione incendi – Prospetto e sezioni; 
 P.I.04 – Progetto prevenzione incendi – Relazione Tecnica;
 P.I.05 –Valutazione progetto prot. 11158 del 06/07/2023 Comando VVF Reggio Emilia; 
 Valutazione previsionale ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997

Il  presente  progetto  è  stato  verificato  dal  RUP  Arch.  Elena  Melloni  mediante  nota  agli  atti  al  P.G.
2023/269793 del 15/11/2023.

Il presente progetto è stato inoltre validato dal Responsabile di Progetto Arch. Elena Melloni  con verbale agli
atti al P.G. 2023/272474 del 15/11/2023.

5.  DESCRIZIONE DEI LAVORI

A seguito  del  riscontro di  alcune vulnerabilità  nel  sistema strutturale si  prevede di  effettuare i  seguenti
interventi di messa in sicurezza:

 rinforzo a flessione e taglio sia sulle travi che sui pilastri medianti tessuti in FRP sui pilastri; 

 rinforzo di porzioni murarie in mattoni pieni mediante placcaggio con rete in FRP su entrambe le
facce; 



 posizionamento rete di contenimento in corrispondenza dei solai che non saranno controsoffittati
avente lo scopo di evitare lo sfondellamento delle pignatte; 

 posizionamento controsoffitto antisfondellamento in sostituzione del controsoffitto attuale; 

 collegamento in sommità dei tramezzi in laterizi forati mediante angolari di acciaio volti ad evitare
il ribaltamento; 

 ripristino di alcune lesioni murarie mediante la tecnica del scuci-cuci; 

 ancoraggio a solaio di alcuni tramezzi esistenti mediante staffature metalliche; 

 ancoraggio elementi di arredo alle strutture principali tramite angolari in acciaio. 
I controsoffitti esistenti verranno completamente rimossi e sostituiti con nuovi controsoffitti pendinati in grado
di garantire sia le prestazioni antincendio, che antisfondellamento e fonoassorbimento.

Si rimanda alle relazioni STR.2 Relazione CalcoloStrutturale e STR.8 – Valutazione di sicurezza.

Impianto termico. 
Si  prevede  la  sostituzione  degli  attuali  generatori  termici  e  la  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di
riscaldamento  e  raffrescamento  costituito  da  n°  2  generatori  in  pompa di  calore  ad  espansione diretta
installati in copertura .
Impianto Ventilazione Meccanica Controllata 
La scuola verrà dotata di un impianto per la ventilazione meccanica controllata. E' prevista la collocazione di
una  Unità  di  Trattamento  Aria  (UTA)  per  il  trattamento  dell’aria  esterna  ad  espansione  diretta  di  tipo
packaged di 10.000 m3/h, ad alta efficienza e basso consumo energetico.
Impianto fotovoltaico. 
La scuola verrà dotata di  un impianto fotovoltaico installato sulla  copertura dell’edificio.  L’impianto sarà
costituito  da n.  2  inverter  e  n.  80 moduli  fotovoltaici  in  silicio  monocristallino  aventi  potenza singola  di
460Wp .
La copertura piana verrà isolata termicamente con pannelli in lana di roccia o XPS (spess.18 cm) da posare
all’estradosso del solaio di copertura. Al di sopra di tali pannelli sarà posata una membrana TPO.  

Si rimanda alle relazioni IE.01.b Relazione impianti elettrici e IM.RT Relazione impianti meccanici.

Adeguamento impianto antincendio. 
Si prevede di adeguare l’edificio mediante la compartimentazione REI 30 di ogni sezione, ciascuna delle
quali sarà dotata di almeno un’uscita di emergenza. Saranno altresì compartimentati i locali di servizio non
frequentati dai bambini, quali la sala fotocopie, la cucina e la sala del personale. Gli altri locali di servizio po-
sti sul lato destro dell’atrio di ingresso (ripostiglio, lavanderia, spogliatoi e bagni del personale) sono già com-
partimentati. In ogni sezione verrà installata una porta REI 60 a due moduli con maniglione con apertura ver-
so il corridoio o l’atrio comune. 

Per specifiche si rimanda alla relazione P.I.04 Relazione tecnica.

Tutti i serramenti del fabbricato scolastico verranno sostituiti con nuovi serramenti in grado di assicurare un
potere fonoisolante di 44 dB e una classe 4 di permeabilità all’aria. 
Si prevede di sostituire la pavimentazione esistente in PVC con nuova pavimentazione sempre in PVC con
certificazione antincendio.  



6.  QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito il Quadro Economico completo dell’intervento:

LAVORI

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza € 889.038.32

Oneri della sicurezza €   49.098,04

TOTALE LAVORI € 938.136,36

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 10% € 93.813,64

Progettazione esecutiva e CSP (oneri previdenziali e IVA compresi) € 68.167,84

Incentivazione interna € 12.500,00

Lavori in economia e forniture dirette € 20.000,00

Imprevisti € 49.992,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 244.473,64

TOTALE INTERVENTO € 1.182.610,00

7  ATTESTAZIONI

Di seguito si specificano le caratteristiche del progetto in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente
relativi agli appalti pubblici:

 Ai sensi dell’art. 2, comma 60, punto 16 della L. 662/96 si attesta che il presente progetto è stato
redatto in conformità alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza;

 I lavori rientrano nell’applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008;

 Per quanto attiene l'IVA si specifica che i lavori fruiscono dell'aliquota del 10% ai sensi del n. 127-
quaterdecies), della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/72 per lavori di riqualificazione;

 è stato acquisito il parere favorevole dei Vigili del Fuoco prot. 0011158 in data 06/07/2023 e agli atti
con P.G. 173394/2023 di pari data;

 è stato depositato il progetto c/o Struttura Sismica Provinciale in data 06/11/2023 e agli atti con P.G.
2023/258192 e P.G. 2023/258198 di pari data.

Si specifica inoltre che:

 le opere oggetto del  presente progetto verranno realizzate interamente su aree comunali  e non
comporteranno un aumento degli oneri di gestione per l'Amministrazione;

 l’intervento è finanziato dalla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU.

 con Determina Dirigenziale RUD 622 del 16/06/2023 avente ad oggetto " PNRR-M4C1-I1.1 NIDO
CERVI:  RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  -  CUP  J88I22000310006  CODICE
PROGETTO  A_29701  -  PNRR-M4C1-I1.1  NIDO  RODARI:  RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA IN



SICUREZZA - CUP J88I22000290006 CODICE PROGETTO A_29501 - CONFERIMENTO DELLA
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI” venivano tra gli  altri
impegnati  €  68.167,84  (compresi  contributo  Inarcassa  4%  ed  IVA 22%)  al  capitolo  40093/22
impegno 2023/5294 (fin. risorse PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole infanzia) Vegg cap
E/9820/10” missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2023;

 con Provvedimento  di  Aggiudicazione prot.  n.  0166451 del  06/06/2023,  i  lavori  per  le  opere  in
oggetto sono stati aggiudicati da INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa SpA, a seguito di “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT.
54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA  CONCLUSIONE  DI  ACCORDI  QUADRO  CON  PIÙ  OPERATORI  ECONOMICI  PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA
COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI
DELL’INFANZIA”  -  Lotto  Geografico  6  Emilia-Romagna  –  CIG:  968959069E  -  Sub  -  Lotto
Prestazionale  1  –  Lavori”  –  Cluster  AQ1  –  Reggio  Emilia  A,  agli  operatori  economici  HOUSE
NATURAL S.R.L. P.IVA 01369440522 (mandataria) -  XFIRE SISTEMI S.R.L. P.IVA 02430630612
(mandante) con un ribasso percentuale del 17,50%.

8.  CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso si richiede di:
 di  approvare il  presente progetto esecutivo inerente gli  Interventi  di  Riqualificazione e messa in

sicurezza del Nido Cervi;
 di  impegnare le somme di  € 345.000,00 per l’anno 2023,  di  cui  € 68.167,84 già impegnati  per

incarichi  (impegno  2023/5294)  e  €  837.610,00  per  l’anno  2024,  al  capitolo  di  spesa  40093/22
“PNRR-M4C1-I1.1  RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  NIDO  CERVI’  -  CUP:
J88I22000310006” - Missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2023.
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