

PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA POLO PER L'INFANZIA NIDO RIVIERI / SCUOLA INFANZIA CLAUDEL

CODICE INTERVENTO: A_41601

CUP_J88I22000340006

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016)

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Elena Melloni

struttura
società di ingegneria strutturale

Struttura S.r.l.
via Luigi Gulinelli 21/A - 44122
Ferrara - Italy
tel+39 0532 731183 - fax+39 0532 1772
pec struttura@legalmail.it

Progettista opere architettoniche
Progettista opere strutturali
Progettista impianti elettrici e meccanici
Progettista antincendio
ing. Francesca Sbardellati

Coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. Andrea Naliato

Relazioni		tav. n.			
DOCUMENTI GENERALI: Quadro economico -		G009			
NOVEMBRE 2023		scala n.d.			
00	data	redatto	verificato	approvato	
	26-07-2023	R.Iurino	R.Iurino	F.Sbardellati	
	consegna				
	rev	data	redatto	verificato	approvato
	rev	data	redatto	verificato	approvato

PNRR M4C1 – I1.1**RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA POLO INFANZIA
NIDO RIVIERI/ SCUOLA INFANZIA CLAUDEL
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO**

OPERE IN APPALTO	
Opere edili	€ 478.147,62
Strutture	245.917,88
impianti elettrici e dati	€ 76.789,56
impianti idro termici sanitari	€ 71.572,72
Lavori	€ 872.427,78
Oneri sicurezza	€ 37.259,66
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 909.687,44
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 90.968,74
Studio di Fattibilità	€ 0,00
Progettazione e CSP	€ 67.904,98
Direzione Lavori	€ 0,00
CSE	
Collaudo	€ 0,00
Incentivazione interna	€ 13.000,00
Lavori in economia e forniture dirette	€ 19.318,54
Allacciamenti	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 40.980,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 237.172,56
TOTALE INTERVENTO	€ 1.146.860,00