

**Proponente: 34.D**  
**Proposta: 2023/2043**  
**del 20/11/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1303**  
**del 27/11/2023**

**SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

**Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA QUARTIERE MIRABELLO REALIZZAZIONE DI "BICILAB ALLA POLVERIERA", PROGETTO CONNESSO AL PUMS - RESTAURO E CONVERSIONE DEL FABBRICATO "E" FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MIRABELLO O EX POLVERIERA CUP: J84E21002020005. CUI: L00145920351202000033 CIG: A0150822C0 CPV: 45454100-5 - Lavori di restauro - CODICE PROGETTO Z\_19901. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione Risorse Finanziarie per Macro Obiettivi ai sensi dell'Art. 169 Comma 1 e 2;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023/74 del 17/04/2023, immediatamente eseguibile, è stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 25/7/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione di assestamento al Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati con verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 267/2000;
- in data 26/07/2019 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 2019/127, avente per oggetto l'assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali di inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la gestione finanziaria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 20 del 30/01/2020, è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, in seguito modificata con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020 e I.D. n. 240 del 16/12/2021.

### Premesso altresì che:

- con atto P.G. n. 2023/0171681 del 04/07/2023 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito al dott. Alberto Prampolini l'incarico di direzione del Servizio Appalti e Contratti, con validità dal 04/07/2023 fino al 30/09/2023, ulteriormente prorogato con atto del Sindaco al PG/2023/0229881 del 29.09.2023 dal 01.10.2023 al 31.12.2023 (salvo eventuale proroga o cessazione anticipata e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso);
- il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è stato individuato nella persona dell' arch. Paola Venturelli (nominata con Atto del Direttore dell'Area Sviluppo Territoriale R.U.A.D. 349 del 02/03/2021), rassegnato con PG n. 221191 del 19/09/2023.
- ai sensi del nuovo Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, esecutiva in data 30/03/2021, il R.U.P.

Tecnico è quello succitato, mentre il Responsabile della Procedura di gara è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Dott. Alberto Prampolini.

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E., 2007) – versione consolidata (G.U. 2016/C 202/1 del 07.06.2016);
- Il Regolamento (U.E.) 2018/1046 del 18 Luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (U.E.) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (U.E.) 2021/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 Febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (M.I.P.), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Luglio 2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:” Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Decreto – Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia”;
- Il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021: “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del P.N.R.R. di cui all'Art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l'Articolo 17 del Regolamento (U.E.) 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant

- harm), e la Comunicazione della Commissione U.E. 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la Ripresa e la Resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R., quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R., intendendosi ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento (U.E.) 2021/241, per “traguardi e obiettivi”, le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
    1. per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
    2. per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

#### Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (U.E.) 2021/241, che all’Art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il P.N.R.R. si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione coesione;
  - Missione 6: salute.

#### Rilevato che:

- nell’ambito della Missione 5, si colloca la componente: **PNRR-M5C2-I2.1**, riqualificazione ex polveriera quartiere Mirabello realizzazione di “bicilab alla polveriera”, progetto connesso al PUMS - restauro e conversione del fabbricato “e” facente parte del complesso Mirabello o ex polveriera CUP: J84E21002020005. CUI: L00145920351202000033 CODICE PROGETTO Z\_19901;
- l’intervento è parzialmente finanziato dall’Unione Europea tramite il NextGenerationEU – con risorse PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (risorse assegnate con D.I. 30/12/2021);
- le risorse del PNRR-M5C2-I2.1 sono state assegnate con Decreto del Ministero dell’Interno 30/12/2021, ove era stabilito il termine del 30/09/2023 per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, termine per il quale è stata inoltrata formale richiesta di proroga;
- con lettera del **Ministero dell’Interno** Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale della finanza locale, in atti al Protocollo Generale dell’Ente **PG/2023/0250217 del 24/10/2023**, è stata concessa la proroga dei termini per la stipula del contratto entro e non oltre il **31 dicembre 2023**.

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale **I.D. n. 218 del 21/09/2023** immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'appalto in oggetto, contestualmente si è provveduto all'assunzione degli adempimenti contabili relativi all'accertamento dell'entrata ed alla prenotazione delle spese per la realizzazione dell'opera;
- con successivo provvedimento dirigenziale a contrarre del Servizio Cura della Città R.U.A.D. **1596 del 22/09/2023**, immediatamente esecutivo, è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) D.Lgs. 36/2023 da affidare secondo le modalità indicate dalla deliberazione I.D. n. 195 del 04/11/2021 recante "adozione elenco operatori economici per appalti di lavori pubblici e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia europea"; secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023;
- l'importo a base di gara ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett.a del D. Lgs. n.36/2023, è stato pertanto quantificato in **€ 1.251.974,24**, inclusi costi e oneri non soggetti a ribasso: **€ 354.043,60** di manodopera ed **€ 53.291,40** di sicurezza (oltre IVA);
- con Provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Dott. Alberto Prampolini R.U.A.D. 1677 del 05/10/2023, legalmente esecutivo in pari data, è stata approvata la documentazione di gara dell'appalto di cui in oggetto;
- con il suindicato Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D 1677 del 05/10/2023, legalmente esecutivo in pari data, è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto ) dell'intervento in epigrafe, come sopra esposto, e contestualmente si è proceduto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) 4° sottoparagrafo del vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con Deliberazione consiliare n. 53 del 15/03/2021, ad attribuire al Dott. Alberto Prampolini, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia, il ruolo di R.U.P. delle fasi di gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- è stato attribuito alla procedura di affidamento in oggetto il seguente codice identificativo di gara e acquisito il codice **C.I.G. A0150822C0**;

Dato atto che:

- in data **5.10.2023** è stato inviato a mezzo piattaforma telematica di gara SATER – INTERCENTER (Procedura Registro di Sistema **PI305877-23**), invito a presentare offerta per la procedura di affidamento in questione, a n. **34** Operatori Economici (di cui all'allegato Elenco) che alla data dell'invito, risultavano registrati sulla Piattaforma telematica di gara SATER – InterCentER; tale Elenco in termini numerici coincide con quello estratto dall'Elenco Fornitori del Comune di Reggio Emilia in data 5.10.2023 (**Allegato 1, comprendente entrambi gli elenchi**); scadenza presentazione offerte in data **30.10.2023 alle ore 12:00** e contestuale apertura offerte, relativamente alle buste contenenti la documentazione amministrativa alle ore 12,01.

Preso atto che:

- entro le ore **12:00** del giorno **30.10.2023** sono pervenute sulla piattaforma di gara SATER – INTERCENTER n. **11** offerte, di cui all'elenco **allegato 2** al presente atto;
- di seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel giorno stesso **30.10.2023 dopo le ore 12:00**, si è svolta sulla piattaforma telematica SATER - INTERCENTER la prima seduta pubblica virtuale di gara della procedura in oggetto, nel corso della quale il Seggio di gara, organo monocratico composto dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Alberto Prampolini, ha proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli 11 operatori economici offerenti;
- in data **10.11.2023**, a conclusione di istruttoria amministrativa ad opera del Seggio di gara, organo monocratico composto dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Alberto Prampolini, è stata inviata tramite piattaforma telematica di gara a tutti gli operatori economici concorrenti, la Comunicazione di ammissione (registro di sistema sater PI 339341-23) alla fase di gara successiva, con contestuale comunicazione, in adempimento a D.M. 148/2021, della data della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche (**Allegato 3** al presente atto), in data 14.11.2023.

Preso inoltre atto che:

- in data **14.11.2023** alle ore **10:00** è stata esperita a mezzo piattaforma SATER - INTERCENTER la seconda ed ultima seduta pubblica virtuale di gara, nel corso della quale il Seggio di gara, organo monocratico composto dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Alberto Prampolini ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dagli 11 concorrenti ammessi, quali risultanti da piattaforma telematica di gara, ponendo in essere le operazioni previste dalla piattaforma in questione per la valutazione stessa, ed in particolare:
  - a) ad esaminare i documenti di offerta economica presentati dagli operatori economici partecipanti;
  - b) ad acclararne la regolarità sotto il profilo formale;
  - c) ad approvare i pertinenti documenti presenti a sistema;
  - d) a prendere atto della classifica di gara elaborata in automatico dal sistema;
- il numero delle offerte presentate è stato superiore a (cinque); come previsto dalla normativa vigente e da Disciplinare di gara, è stata attivata l'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 del D.lgs. 36/2023 secondo il metodo individuato alla lettera A dell'Allegato II.2, sulla piattaforma SATER, di cui all' **'Allegato n. 4** (Verifica anomalia);
- a seguito della suddetta seduta pubblica di gara risulta la seguente graduatoria elaborata dalla piattaforma di gara, di cui **Allegato 5 – Tabella Riepilogo**;
- risulta primo classificato della procedura in parola e, pertanto, aggiudicatario in pendenza dei controlli ex lege, il seguente Operatore Economico:
- **CANDINI ARTE S.R.L.** Via dei Tintori, 5 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) CF.P.IVA: 02842270361 offerta al registro di sistema Sater di Intercenter: PI328253-23
- a seguito di un ribasso percentuale offerto del **9,63%** sull'importo a base di gara di **€ 1.251.974,24**, di cui **€ 844.639,24 oltre IVA soggetti** a ribasso di gara, **€ 354.043,60**

costi della manodopera ed € 53.291,40 per oneri della sicurezza (oltre IVA) non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.170.635,48 oltre IVA, comprensivi di € 354.043,60 costi della manodopera ed € 53.291,40 per oneri della sicurezza oltre IVA non soggetti a ribasso, (€ 1.287.699,03 IVA 10% compresa) .

Costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico € 364.323,53.

Il R.U.P., dell'intervento arch. Paola Venturelli, ha attestato con propria nota (agli atti P.G. 2023/272742 in data 16.11.2023) di ritenere congrua l'offerta presentata dall'Operatore Economico proposto come aggiudicatario ai sensi dell'art. 110 d.lgs 36/2023.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che sul presente atto si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare gli artt. 107 e 147 bis;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Dlgs n.36/2023 Codice dei contratti pubblici ed in particolare l'art. 225, c. 8 del D.Lgs. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge /2020 n. 120;
- l'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023;
- il Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 2021;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 22519/267 del 01/12/2010, come da ultimo modificato con la Deliberazione di G.C. n. 189 del 20/11/2018, in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" della Sezione A "L'organizzazione".

Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) 6° sottoparagrafo.

## DETERMINA

per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamati integralmente:

**1. di approvare,** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:

- l'elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto coincidente con quello estratto dall'Elenco Fornitori del Comune di Reggio Emilia in data 5.10.2023 (**Allegato 1, comprendente entrambi gli elenchi**);
- l'Elenco delle offerte pervenute tramite piattaforma SATER – InterCentER entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (**Allegato 2**);
- la comunicazione di ammissioni/esclusioni trasmessa a tutti i concorrenti a seguito analisi della documentazione amministrativa pervenuta operata dal Seggio di gara, organo monocratico composto dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Alberto Prampolini (registro di sistema sater PI 339341-23) (**Allegato 3**);
- le operazioni di valutazione delle offerte economiche, svolte dal Seggio monocratico di

gara Dott. Alberto Prampolini e gestite su piattaforma SATER di InterCentER, con attivazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 del D.lgs. 36/2023 secondo il metodo individuato alla lettera A dell'Allegato II.2, di cui all' **'Allegato n. 4**, (Verifica anomalia);

- la graduatoria di gara elaborata dalla piattaforma di gara e ivi custodita, in conseguenza del calcolo di cui al precedente capoverso —di cui all'**Allegato 5 – Tabella Riepilogo**;

**2. di aggiudicare** l'appalto in epigrafe, trattandosi di appalto parzialmente finanziato con fondi PNRR nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa, ex **articolo 8**, comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge /2020 n. 120, il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, all'operatore economico:

- **CANDINI ARTE S.R.L.** Via dei Tintori, 5 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) CF.P.IVA: 02842270361 offerta al registro di sistema Sater di IntercentER: PI328253-23
- a seguito di un ribasso percentuale offerto del **9,63%** sull'importo a base di gara di **€ 1.251.974,24**, di cui **€ 844.639,24 oltre IVA** soggetti a ribasso di gara, **€ 354.043,60** costi della manodopera ed **€ 53.291,40** per oneri della sicurezza (oltre IVA) non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 1.170.635,48 oltre IVA**, comprensivi di **€ 354.043,60** costi della manodopera ed **€ 53.291,40** per oneri della sicurezza oltre IVA non soggetti a ribasso, (€ 1.287.699,03 IVA 10% compresa).  
Costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico **€ 364.323,53**.

**3. di dare atto** che l'importo complessivo dei lavori pari ad € 1.170.635,48 oltre IVA 10% (€ **1.287.699,03 IVA 10% compresa**), trova la seguente allocazione sui seguenti capitoli di P.E.G.:

**Entrata:**  
**annualità 2023**

- capitolo 40054/4 "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z\_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera CIG: A0150822C0 - CUP J84E21002020005 (interventi per la ciclopeditività connessi al PUMS - vegg. cap. E. 9402/10 )" - missione/programma 10.05 piano finanziario 2.02.01.09.999 - con i fondi PNRR per € 405.000,00 (imp.2023\_6974).

**annualità 2024**

- capitolo 40054/4 "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z\_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera CIG: A0150822C0 - CUP J84E21002020005 (interventi per la ciclopeditività connessi al PUMS - vegg. cap. E. 9402/10 )" - missione/programma 10.05 piano finanziario 2.02.01.09.999 - con i fondi PNRR per **€ 395.000,00** (2024\_411). CIG: A0150822C0

## Spesa:

### annualità 2023

- capitolo 40054/2 “PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z\_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera (interventi per la ciclopedità connessi al PUMS) CIG: A0150822C0- CUP J84E21002020005 (quota di cofinanziamento a mezzi propri)” – missione/programma 10.05 piano finanziario 2.02.01.09.999 - con risorse comunali per **€ 487.699,03** ( imp. 2023\_6973) ;

**4 . di attestare che l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara ammonta ad un totale di € 81.338,76 (€ 89.472,63 IVA 10% compresa) e che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Cura della Città si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara;**

### di dare atto altresì che:

- l'appalto in argomento avverrà nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara, accettata integralmente dall'operatore economico partecipante al momento della presentazione dell' offerta, nonché dell' offerta economica presentata dall'affidatario;
- nei confronti dell'aggiudicatario suindicato sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, afferenti il possesso dei requisiti generali e morali, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché economico – finanziari e tecnico - organizzativi per l'esecuzione dell'appalto integrato in oggetto, ai sensi degli artt. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- tramite B.D.N.A. verrà richiesta la verifica dell'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.,
- in adempimento dell'Art. 2 dell'Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 75 del 28/03/2023, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere alla Prefettura territorialmente competente l'informazione antimafia di cui agli Artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., o a effettuare le relative verifiche, mediante consultazione dei relativi elenchi (c.d. White – list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 Aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016;
- l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara, da ratificarsi con apposita Attestazione Dirigenziale;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il codice identificativo gara (CIG A0150822C0- CUP J84E21002020005);
- la Responsabile del Procedimento di controllo è la Dott.ssa Anna Carla Giannini, come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1331 del 28/07/2022;

- di riconoscere che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i. e dell'art. 18 , comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il contratto che si andrà a stipulare sarà mediante –corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
- si procederà alle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed agli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, nei tempi definiti dal medesimo comma 1;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 18, comma 3 **lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023, per la stipula contrattuale non si applica il termine dilatorio (stand still);
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

**5.** avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva, può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente – Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna – Sezione distaccata di Parma – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente capoverso;

**6.** di ottemperare agli obblighi inerenti la trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione sul “Profilo di Committente” nella sezione “Amministrazione Trasparente” della presente Determinazione Dirigenziale e dei relativi allegati, quali sue parti integranti e sostanziali, dalla data di esecutività della Determinazione stessa e, comunque, nei modi e termini di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 **e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ancora vigente** e dall'art. 1, co. 32 della Legge n. 190/2012.

;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti  
Dott. Alberto Prampolini