

Proponente: 33.A
Proposta: 2023/2266
del 15/12/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1540
del 19/12/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI**

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (SETTEMBRE 2022)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – AFFIDAMENTO SERVIZI IMPLEMENTAZIONE VERSIONE CORPORATE SERVIZI ONLINE elixForms - CUP J81F22004370006 - CIG N. A0393D8807

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI**

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 con la quale stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e il contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- la Delibera di Consiglio n. 2023/74 del 17/04/2023 con cui è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/07/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 27/11/2023, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio in corso;
- il provvedimento P.G. n. 2021/0215407 del 08/10/2021 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo";
- il provvedimento PG n. 2021/0216947 del 11/10/2021 con il quale il Sindaco ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021.
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio
-

- 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il DPCM 07/12/2021
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la Delibera ANAC n. 122/2022
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e nn. 4, 6, 27, 29, 30, 31, 34, 37 del 2022 e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:

- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs n. 36/2023;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; .
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

-
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2023 - 2025 e relativi allegati”;
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale RUD 983 del 02/10/2019 è stata aggiudicata la fornitura di un prodotto software, in modalità SaaS, per la presentazione online delle istanze al Comune alla ditta ANTHESI Srl in seguito alla RDO sul portale MePa di CONSIP;
- scaduto il periodo di garanzia, con determinazione dirigenziale RUD 627 del 14/06/2021, è stato affidato alla stessa ditta il servizio di assistenza, manutenzione e hosting al software istanze online ElixForm in scadenza il 31.12.2023;
- nel periodo 2020-2023 le istanze inoltrate dagli utenti sono costantemente cresciute, passando da un volume annuo di 12623 istanze (2020) a 20850 (2022); in alcuni periodi sono state attive contemporaneamente più di 50 istanze;
- l'attuale versione Standard del software elixForms pone limiti di utilizzo che non consentono di mantenere questi volumi;
- per un utilizzo del sistema in linea con le esigenze correnti l'upgrade alla versione Corporate consente la pubblicazione e la gestione di un numero illimitato di procedimenti contemporanei;

Preso atto che:

- l'upgrade alla versione Corporate del software elixForms consentirebbe inoltre l'utilizzo delle API (Application Programming Interface) per l'integrazione con altri sistemi già in dotazione all'Ente;
- le API sono necessarie anche per garantire l'integrazione con il sito istituzionale, requisito richiesto dal bando PNRR legato alla misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022), a cui sono stati candidati servizi online erogati tramite la piattaforma elixForms.
- per consentire di ottimizzare ulteriormente i processi, di estendere ancora l'uso del sistema elixForms ad altri contesti, e di adempiere ai criteri di conformità previsti dal bando PNRR legato alla misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) sono necessarie attività di adeguamento grafico e di integrazione con il sito istituzionale e con altri sistemi;

Considerato che :

- è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1 “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Comuni (Settembre 2022)” avendo come finalità il miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, con una dotazione complessiva dell'Avviso pari ad € 356.000.000,00 a favore dei Comuni Italiani, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU;
- l'Allegato 2 dell'Avviso sopracitato presenta i criteri di conformità per allineare il sito istituzionale dell'Ente alle linee guida nazionali che rappresentano lo standard nella gestione dei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni;
- i criteri di conformità tecnica previsti dall'Avviso M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1 “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Comuni (Settembre 2022)” richiedono il completamento dell'adeguamento del sito istituzionale alle specifiche indicate nell'Allegato 2 dell'Avviso;
- la pubblicazione dell'avviso PNRR 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” offre inoltre l'opportunità di migliorare l'usabilità dei servizi online al cittadino adeguandoli a flussi e processi standard, e di incrementare ulteriormente i livelli di usabilità, accessibilità e sicurezza del sito istituzionale.

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia, in data 20/09/2022, ha presentato propria candidatura all'Avviso Pubblico PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1 “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Comuni (Settembre 2022), richiedendo il finanziamento per una somma complessiva di **€ 516.323,00** per la realizzazione dei seguenti servizi :
 - Presentare Domanda Di Partecipazione A Un Concorso Pubblico
 - Richiedere Iscrizione Alla Mensa Scolastica
 - Richiedere Agevolazioni Scolastiche
 - Richiedere Assegnazione Alloggio
 - Presentare Domanda Per Assegno Di Maternità
 - Presentare Domanda Per Bonus Economici
 - Sito Internet (Pacchetto Cittadino Informato)
- il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'ammissione della candidatura del Comune di Reggio Emilia per l'Avviso PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1 “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Comuni (Settembre 2022), acquisita agli atti del settore al PG N. 2022/0258304 ed è stato assunto il Codice Unico di Progetto **CUP J81F22004370006**;
- con Decreto n. 135 - 1 / 2022 - PNRR, notificato via pec e acquisito al P.G. N. 3090 del 05/01/2023, è stato assegnato al progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia il finanziamento complessivo di **€ 516.323,00** ;

- fra i servizi da realizzare dichiarati dall'Ente nella domanda di partecipazione all'Avviso Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- Comuni (Settembre 2022) e finanziati con il Decreto 135 -1/2022, è compreso il Servizio "Sito Internet (Pacchetto Cittadino Informato);
- per l'avviso PNRR M1C1 Investimento 1.4 non è applicabile il principio del DNSH, così come stabilito dalla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria generale dello Stato "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e dal Decreto n. 195/2022-PNRR di "Modifica dell'Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull'Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale";
- l'Amministrazione deve procedere all'attuazione del progetto, per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e successive integrazioni del Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
- le attività di avvio in produzione dei servizi oggetto del presente affidamento devono concludersi entro il 30/04/2024;
- il contributo verrà erogato a seguito del raggiungimento degli obiettivi definiti nella domanda di adesione, entro i termini stabiliti, come somma forfettaria (lump sum) che sarà erogata in un'unica soluzione;

Vista la necessità di provvedere ad affidare la fornitura in questione e dunque di attivare le procedure per addivenire all'affidamento, si evidenzia che:

- la spesa inerente l'affidamento in oggetto presumibilmente maturerà l'esigibilità nella annualità 2023, in via anticipata rispetto all'erogazione del contributo, in tale eventualità il Comune farà fronte ai termini di pagamento contrattuali provvedendo ad anticipare la spesa mediante risorse proprie;

Preso atto che:

- L'oggetto dell'affidamento è l'attivazione della versione Corporate del sw elixForms per consentire la pubblicazione e la gestione di un numero illimitato di procedimenti contemporanei e l'utilizzo delle API (Application Programming Interface) per l'integrazione con altri sistemi già in dotazione all'Ente, incluso il sito istituzionale;
- L'affidamento prevede inoltre le configurazioni e le attività necessarie a garantire il pieno adeguamento della piattaforma alle specifiche indicate nell'allegato 2 del bando "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" pacchetto cittadino informato, relativamente al contenuto informativo, secondo gli obiettivi e i target previsti nell'ambito del bando sopracitato.
- E' prevista l'integrazione con il sito istituzionale, basato sulla piattaforma a riuso lo-Comune. I servizi erogati tramite istanze online saranno in continuità infrastrutturale (terzi livelli o root dello stesso dominio) e stilistica con il sito istituzionale tale per cui non si debba percepire il reindirizzamento ad altra infrastruttura.
- I servizi riguarderanno le seguenti aree:
 - Richiedere agevolazioni scolastiche
 - Richiedere assegnazione alloggio
 - Presentare domanda per assegno di maternità
 - Presentare domanda per bonus economici
 - Presentare domanda per un contributo

- Richiedere iscrizione a corsi di Formazione
- Il servizio che l'Ente deve acquistare comprende anche le seguenti attività:
 - configurazione e personalizzazione della soluzione fornita;
 - integrazione della piattaforma fornita con le piattaforme abilitanti nazionali PDND, PagoPA, App IO;
 - integrazione con la piattaforma SPID tramite gateway regionale Lepida;
 - formazione del personale sia tecnico che operativo sulle nuove funzionalità previste.

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale - in quanto soggetto attuatore dell'avviso PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- Comuni (Settembre 2022)" - garantisce l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto dei principi in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2021/241 e di tutti gli obblighi previsti all'art. 11 dell'Avviso Pubblico;
- alla data del presente atto, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) D Lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti, tramite "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il valore economico del presente affidamento è ampiamente inferiore all'importo indicato dal D Lgs 36/2023 anzi citato, per gli affidamenti diretti;
- ai sensi dell'art.17 del D.lgs 36/2023 comma 1 e 2 " in caso di affidamento diretto, l'atto adottato dall'ente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

Preso atto che:

- in virtù di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, alla ditta ANTHESI Srl è stato affidato il servizio di assistenza, manutenzione e hosting al software istanze on line elixForms;
- l'affidamento in questione riguarda attività strettamente connesse a quelle già avviate per l'adeguamento del sito istituzionale;

Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione al progetto e non incorrere in ritardi attuativi, di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, attraverso l'attivazione di trattativa diretta sul MEPA con la ditta ANTHESI Srl per addivenire all'affidamento dei servizi finanziati dall'avviso PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- Comuni (Settembre 2022)" per la fornitura della versione Corporate per il sw elixForms e delle attività di adeguamento grafico e di integrazione con il sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nell'Allegato Tecnico e nel Capitolato Disciplinare, che si approvano contestualmente con il presente atto, parti integranti rispettivamente quali **allegato A)** e **allegato B)**;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento diretto in oggetto la garanzia provvisoria non è richiesta;
- inoltre all'operatore economico individuato si applicherà altresì l'esonero dalla prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.lgs 36/2023 in quanto trattasi di "appalto da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità".

Dato atto che:

- per l'affidamento della fornitura della versione Corporate per il sw elixForms e delle attività di adeguamento grafico e di integrazione con il sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia è stata attivata trattativa diretta n.3893265 sul Mepa con la ditta ANTHESI S.R.L. come dettagliato nel documento di riepilogo, **allegato C)** del presente atto;
- la ditta ANTHESI S.R.L. PIVA 01469510224, entro i termini previsti dalla trattativa diretta ha presentato:
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e dei requisiti PNRR (**allegati D e E** del presente atto)
 - offerta economica per i servizi da affidare, per una spesa complessiva di € **10.500,00** (iva esclusa), (**Allegato F** del presente atto)
- la documentazione amministrativa presentata risulta corrispondere a quanto richiesto in sede di trattativa;
- l'offerta economica può ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione estimativa rispetto ai prezzi di mercato per servizi e attività analoghi;
- la ditta ANTHESI S.R.L è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale e pertanto non si è reso necessario predisporre il relativo documento (DUVRI) e non esistono oneri legati alla sicurezza;
- al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **A0393D8807**, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010;
- il documento DURC risulta regolare e in corso di validità fino al 17/02/2024 e sarà recepito in atti e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

- ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs 36/2023 il contratto verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.

Dato atto inoltre che:

- sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'aggiudicatario suindicato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt. 94, 95 D.Lgs. 36/2023;
- sussiste la necessità di assicurare la regolare conclusione del progetto PNRR in questione nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e non incorrere in ritardi attuativi;
- la predetta esigenza attribuisce all'affidamento in questione carattere d'urgenza e trova supporto normativo all'articolo 8 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020) il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a tenore del quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more dell'esito della verifica dei requisiti”, dando atto che l'integrazione di efficacia del contratto è rimandata al completamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla ditta ANTHESI S.R.L. in sede di trattativa;
- il responsabile del procedimento (RUP) è l'ing. Andrea Bertani, dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, in esito a trattativa diretta su MEPA n. 3893265, all'affidamento alla Ditta ANTHESI S.R.L. con sede legale in Via del Brennero, 97 - 38121 Trento, Partita IVA 01469510224, della fornitura della versione Corporate per il sw elixForms e delle attività di adeguamento grafico e di integrazione con il sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, nell'ambito del progetto PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1 “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Comuni (Settembre 2022)”, **per una spesa complessiva di € 10.500,00 (IVA esclusa), pari a € 12.810,00 (IVA compresa)**
3. di dare atto che la fornitura dei servizi avverrà nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nell'Allegato Tecnico, nel Capitolato Disciplinare, che si approvano contestualmente con il presente atto, parti integranti rispettivamente quali **allegato A)** e **allegato B)**, e nell'offerta economica presentata dalla ditta ANTHESI S.R.L., **Allegato F)** del presente atto quale parte integrante;

4. di dare atto:
 - che sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'aggiudicatario suindicato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui all'ex artt. 94, 95 D.Lgs. 36/2023;
 - che è necessario provvedere, nelle more del perfezionamento del contratto di affidamento, alla consegna anticipata della fornitura per garantire la conclusione del progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e non incorrere in ritardi attuativi e nella conseguente perdita del finanziamento;
 - che qualora l'esigibilità della spesa inerente l'affidamento in oggetto si perfezioni in via anticipata rispetto ai tempi di erogazione del contributo, si provvederà ai pagamenti entro i termini contrattuali anticipando mediante proprie risorse;
5. di dare atto che, come previsto dalla Circolare del Segretario Generale P.G. n. 2023/0182301 del 14.07.2023 che richiama il nuovo D. Lgs. 36/2023, sono state effettuate le verifiche ai fini del rispetto della normativa sul principio di rotazione con il seguente risultato: la ditta ANTHESI S.R.L è il titolare del sw elixForms con diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
6. di accertare l'entrata complessiva di € **12.810,00** quale finanziamento dell'Avviso PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- Comuni (Settembre 2022)" - Codice del piano dei conti integrato: 4.02.01.01.003 - al capitolo **9923/5** denominato "PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento "Misura 1.14.1 PNRR "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" CUP J81F22004370006 vegg. U. 40823/5==" (codice tipo finanziamento dedicato: "SO_DIG_esp PNRR M1C1_4.1citt_DIGIT_espCit" entro il vincolo "VEDI NESSO FRA ENTRATA/SPESA") del bilancio pluriennale 2023/2025, **esercizio 2023** - Centro di Costo 0107, Codice Prodotto PG_3337
7. di impegnare la spesa complessiva di € **12.810,00** con imputazione alla Missione 01, Programma 08 Tit. 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.07.999 – al capitolo **40823/5** denominato "PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR "Misura 1.14.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F22004370006 spese di sviluppo e al miglioramento dei siti internet comunali e dei servizi digitali al cittadino.vegg. E/ 9923 /5)", (codice tipo finanziamento dedicato: "SO_DIG_esp PNRR M1C1_4.1citt_DIGIT_espCit" entro il vincolo "VEDI NESSO FRA ENTRATA/SPESA") del bilancio pluriennale 2023/2025, **esercizio 2023** Centro di Costo 0107 Codice Prodotto PG_3337 - codice Modalità di gestione Conto annuale **002 – CIG A0393D8807**;
8. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
9. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art.20 del D.Lgs. 36/2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Bertani