

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/1419
del 03/07/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 843
del 18/07/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI TARGHE
RELATIVE AL PIANO DI BONIFICA AMIANTO – FSC 2014-2020 –
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
REGIONE EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA

cod. prog. Z_36201

CIG: B213C7369D

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI TARGHE RELATIVE AL PIANO DI BONIFICA AMIANTO – FSC 2014-2020 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA REGIONE EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- con Delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026
- in data 28/05/2020 con atto n. 90567 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020, prorogato con atto del sindaco Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2024/0171204 del 21/06/2024;

Visto:

la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2020, **N. 476 FSC 2014-2020. Piano di bonifica amianto. Approvazione bando regionale per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle scuole;**

Dato atto che:

- con **Determinazione dirigenziale** del responsabile - servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Regione Emilia Romagna **n. 10608** del 07/06/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a contributo relativi agli edifici scolastici tra i quali rientrano vari edifici scolastici del comune di Reggio Emilia;
- con **Determinazione dirigenziale R.U.D. 1574** del 22/12/2021 sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI ELEMENTI, COMPONENTI, PAVIMENTI, CANNE FUMARIE, VASCHE, PORTE TAGLIAFUOCO ED ALTRO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E RELATIVI RIFACIMENTI SITI PRESSO ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PARZIALMENTE FINANZIATI CON IL BANDO DENOMINATO "FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO APPROVATO-DELIBERAZIONE RER N. 476 DELL'11 MAGGIO 2020;
- che i capitoli di bilancio attribuiti al suddetto intervento sono i seguenti
 - cap. 40036/17 INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi (veggasi piano cofinanz.regione) QUOTA FIN .COMUNALE;
 - cap. 40036/18 INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI :Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi - QUOTA FIN .RER FSC 2014-2020 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO - BANDO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 476/2020. VEGG. CAP. E.9713/8
- con **Determinazione dirigenziale R.U.D 1123 del 26/10/2022 è stato approvato l'**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI ELEMENTI, COMPONENTI, PAVIMENTI, CANNE FUMARIE, VASCHE, PORTE TAGLIAFUOCO ED ALTRO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E RELATIVI RIFACIMENTI SITI PRESSO ATTIVITA' SCOLASTICHE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PARZIALMENTE FINANZIATI CON IL BANDO DENOMINATO "FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO APPROVATO-DELIBERAZIONE RER N. 476 DELL'11 MAGGIO 2020 alla ditta SUREDIL SRL P. IVA Partita Iva 01684790353, CIG: 9459124C0D;
- con **Determinazione dirigenziale R.U.D 1132 del 27/10/2022 è stato approvato l'**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO PRESSO IL COMPLESSO "EX GIL" DI VIA VERDI, INTERVENTO 51 NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI GIUSTA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO REGIONALE GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI NUM. 10608 DEL

07/06/2021 ROMAGNA alla ditta Ditta NIAL NIZZOLI SRL Partita Iva 01684790353, CIG: Z833852972

Rilevato che:

nell'allegato **FSC Piano Sviluppo Coesione Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Linee guida Informazione e Comunicazione**, al punto 4 denominato: TARGA ESPLICATIVA PERMANENTE si cita "(...) *Il Beneficiario, al completamento dell'intervento, entro e non oltre sei mesi dalla fine dei lavori, è tenuto ad informare la cittadinanza della conclusione del progetto, esponendo una targa/cartellone ... permanente con i loghi del FSC e del MASE che non dovrà essere rimossa in alcun caso. La presenza della targa sarà oggetto dei controlli di primo livello. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere (.....)*"

E' necessario provvedere alla realizzazione di targhe come da indicazioni delle Linee guida ministeriali, allegate al presente atto.

Dato atto inoltre:

- che l'attività in oggetto prevede un corrispettivo inferiore ad € 140.000,00 ed è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b D. Lgs. 36/2023;
- delle indicazioni contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-202, allegato A APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI APPALTI – ART. 49 D.LGS. 36/2023 e in particolare del comma 6

Precisato che:

- A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 è riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquisito piena efficacia;
- questo processo richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

Per l'affidamento in oggetto è stato individuato l'operatore economico ROSSI TIMBRI SRL P. Iva 01451660359 e si è proceduto all'attivazione di procedura su MEPA Trattativa Diretta n. **4421314** per

FORNITURA E MONTAGGIO DI TARGHE RELATIVE AL PIANO DI BONIFICA AMIANTO - FSC 2014-2020 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA REGIONE EMILIA ROMAGNA

FORNITURA: 22 TARGHE IN PLEXIGLAS MM.250X150X5 FONDO SATINATO STAMPA A COLORI CON 4 DISTANZIATORI

MONTAGGIO: MONTAGGIO TARGHE CON DISTANZIATORI IN SCUOLE DIVERSE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA;

A seguito della trattativa Mepa n. **4421314**, l'operatore economico ROSSI TIMBRI SRL ha presentato l'allegata offerta OE_NG4421314_L0_NP1468790.pdf di € 1.496,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.825,12 **CIG: B213C7369D**;

Considerato che:

- il soggetto selezionato ha presentato la documentazione comprovante i requisiti ex ART_94 D. LGS. 36/2023 e ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti da stipulare rendendone dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella L. 136/2010;
- il soggetto selezionato risulta in regola rispetto agli adempimenti previdenziali come consta da consultazione del DURC on line , al presente atto allegato;
- il presente affidamento trova copertura finanziaria al cap. 40036/17 INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi (veggasi piano cofinanz.regione) QUOTA FIN .COMUNALE, imp. 2024/2012 "voce qe. IMPREVSTI";

Ritenuto di provvedere a:

- imputare la spesa per **FORNITURA E MONTAGGIO DI TARGHE RELATIVE AL PIANO DI BONIFICA AMIANTO - FSC 2014-2020 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA REGIONE EMILIA ROMAGNA** al capitolo 40036/17 INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi (veggasi piano cofinanz.regione) QUOTA FIN .COMUNALE, imp. 2024/2012 "voce qe. IMPREVSTI", con la creazione di apposito subimpegno;
- affidare la fornitura e montaggio all'operatore economico ROSSI TIMBRI SRL P. Iva 01451660359

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il TUEL D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 50 co. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare l'affidamento di **FORNITURA E MONTAGGIO DI TARGHE RELATIVE AL PIANO DI BONIFICA AMIANTO - FSC 2014-2020 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA REGIONE EMILIA ROMAGNA** , nell'ambito degli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI ELEMENTI, COMPONENTI, PAVIMENTI, CANNE FUMARIE, VASCHE, PORTE TAGLIAFUOCO ED ALTRO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E RELATIVI RIFACIMENTI SITI PRESSO ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PARZIALMENTE FINANZIATI CON IL BANDO DENOMINATO "FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO APPROVATO-DELIBERAZIONE RER N. 476 DELL'11 MAGGIO 2020, costituito dagli elaborati allegati che si intendono col presente atto integralmente approvati, all'operatore economico:

ROSSI TIMBRI SRL P. Iva 01451660359 OE_NG4421314_L0_NP1468790.pdf di € 1.496,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.825,12 **CIG: B213C7369D**;

2) di imputare la spesa di € 1.825,12 Iva inclusa al capitolo 40036/17 INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi (veggasi piano cofinanz.regione) QUOTA FIN .COMUNALE, Missione/Programma 04.02 Piano Finanziario2.02.01.09.003, imp. 2024/2012 "voce qe. IMPREVSTI", con la creazione di apposito subimpegno, cod. prog. Z_36201 ;

3) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023

4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario