

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/1778

del 06/09/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1029

del 11/09/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024 DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO "MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITA' E MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" LOTTO 1. CONTRATTO N. 11 DI REP DEL 24/01/2023

Codice obiettivo: **2024_PG_547502**

CUP: **J87H24001700004**

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024 DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO "MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITA' E MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" LOTTO 1. CONTRATTO N. 11 DI REP DEL 24/01/2023

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- Deliberazione di GC 2024/3 del 11/01/2024 si è provveduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.
- Deliberazione di GC 2024/12 del 30/01/2024 si è provveduto Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024.
- a seguito del provvedimento del Sindaco Luca Vecchi P. G. 2022/26647 del 14/02/2022, relativo alle nuove attribuzioni di incarichi dirigenziali, l'Ing. Ursula Montanari è stata nominata Dirigente del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 15/02/2022 RESP. PROC. 54
- con atto PG 2024/0171204 del 21/06/2024, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo comunale, il Sindaco Marco Massari ha provveduto all'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali confermando l'Ing.

Ursula Montanari alla dirigenza del Servizio "Cura della città" a tutto il 18/10/2024;

- al RESP. PROC. 54 compete la gestione delle risorse del capitolo

40195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	
CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE:		
08.01.2		
MACROAGGREGATO	202 (Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	
Missione/Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio
Piano Finanziario	2.02.01.09.999	

Dato atto che:

- con propria Determinazione Dirigenziale RUAD 396 del 07/03/2024, è stato affidato incarico per le prestazioni di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE mediante accordo quadro al geom. Alessandro Bernardelli e con propria determinazione DD/2024/865 è stato conferito incarico specifico per l'opera di cui trattasi;
- a cura dei progettisti arch. Paola Venturelli, Ing. Roberto Bussei e P.i. William Leuratti é stato predisposto il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso nel Centro Storico, da realizzare in svariate strade comunali, tra le quali le seguenti:
 - via Ferrari Bonini - Quadrante Nord-Est
 - piazza e vicolo Brolo - Quadrante Nord-Est
 - via Bellaria - Quadrante Nord-Est
 - via Filippo Re - Quadrante Quadrante Nord-Est
 - via Angelo Secchi - Quadrante Quadrante Nord-Est
 - via Antignoli - Quadrante Sud-Ovest
 - via Sant'Agostino - Quadrante Sud-Ovest
 - via Borgogna - Quadrante Sud-Est
 - via delle Quinziane - Quadrante Sud-Est
 - via Toschi - Quadrante Sud-Est
 - via San Martino (tratto via Fontanelli/via San Girolamo) - Quadrante Sud-Est

costituito dai seguenti allegati:

- computo metrico estimativo
- computo metrico estimativo Oneri Sicurezza
- quadro economico (nella presente Relazione)
- schema di Ordinativo di Fornitura
- relazione tecnica

- Documentazione Sicurezza
- elaborati grafici:
 - Quadro di unione degli interventi
 - planimetria di dettaglio quadrante Nord-Est
 - planimetria di dettaglio quadrante Sud-Est
 - planimetria di dettaglio quadrante Sud-Ovest
- Il quadro economico dell'intervento è dettagliato come segue:

Lavori		
IMPORTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO"	147.881,77	
Di cui	141.768,17 €	Importo Lavori ribassato del 14,91%
E di cui	6.113,60 €	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
Somme a disposizione		
IVA 22%	32.533,99 €	
Incentivi per funzioni tecniche ex Art. 113 D.Lgs.50/2016 (1,20%)	1.774,58	
Spese tecniche oneri previdenziali ed I.V.A. inclusi	4.793,70 €	
Imprevisti e arrotondamenti (IVA 22% compresa)	205,96 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.308,23 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	187.190,00 €	

- Il progetto è stato verificato e validato ai sensi dell'Art. 42. del D.Lgs 36/2023.
- con Provvedimento dirigenziale RUAD 1300 del 22/07/2022 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relative al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 s.m.i. – CIG: 92492144D9 alla Ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Provinciale 231 – C.A.P. 55041 Camaiore (LU), Codice Fiscale/P.Iva 02483330466
- l'accordo quadro trova applicazione mediante singoli successivi affidamenti specifici disposti con Determinazioni Dirigenziali di impegno, a mezzo di Ordini di Fornitura;

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 le funzioni del RUP dell'intervento in oggetto sono attribuite alla sottoscritta Dirigente ing. Ursula Montanari

Richiamata la Legge 136/2010, in base alla quale, *“ai fini della tracciabilità dei flussi*

finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui alla comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)", all'affidamento è stato attribuito il codice **CIG: A06186A298**, derivato del CIG: 92492144D9

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo in oggetto ed il contestuale affidamento dei lavori.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

L'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I.

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024 DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO Codice obiettivo: 2024_PG_547502 CUP: J87H24001700004 articolato negli elaborati elencati in narrativa e dettagliato nel seguente quadro economico:

Lavori		
IMPORTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO"	147.881,77	
Di cui	141.768,17 €	Importo Lavori ribassato del 14,91%
E di cui	6.113,60 €	Oneri Sicurezza <u>non</u> soggetti a ribasso
Somme a disposizione		
IVA 22%	32.533,99 €	
Incentivi per funzioni tecniche	1.774,58	
Spese tecniche oneri previdenziali ed I.V.A. inclusi	4.793,70 €	
Imprevisti e arrotondamenti (IVA 22% compresa)	205,96 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.308,23 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	187.190,00 €	

2) di affidare i lavori per complessivi € 180.415,76 IVA 22% compresa Ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Provinciale 231 – C.A.P. 55041 Camaiore (LU), Codice Fiscale/P.Iva 02483330466 in quanto Ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'appalto dei lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relative al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia, Lotto 1. (CONTRATTO N. 11 DI REP DEL 24/01/2023)

3) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art Art.45. (Incentivi alle funzioni tecniche) e collegato allegato I 10 del D. lgs 36/2023, nelle more dell'adeguamento dei criteri e degli strumenti di riparto previsti del comma 3 del medesimo articolo, l'incentivo é stato calcolato ex art 113 d.lgs 50/2016, e sarà passibile di successivo adeguamento; il conteggio indicato nel Q.E. costituisce limite per la suddivisione dell'incentivo stesso;

4) di provvedere ai seguenti adempimenti contabili:

Impegno della spesa di € 180.415,76 IVA 22% compresa per lavori affidati alla Ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. CIG: **A06186A298**

40195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO		
MACROAGGREGATO	202 (Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)		
Missione/Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	
Piano Finanziario	2.02.01.09.999		

Prenotazioni d'impegno per:

Incentivi per funzioni tecniche	1.774,58
Imprevisti e arrotondamenti (IVA 22% compresa)	205,96 €

sul medesimo capitolo 40195

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000.



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ursula Montanari