

MS scuole zona NordOvest - anno 2022

FABBRICATO	Descrizione lavori	Importo	Iva 22%	TOTALE
Lavori in appalto:		netto		
Palestra Roccatagliati	pavimentazione	€ 8.957,74	€ 1.970,70	€ 10.928,44
Piscina De Sanctis	risanamento condotta	€ 5.072,23	€ 1.115,89	€ 6.188,12
Palestra Valeriani	tinteggio scala e sostituzione pannelli controsoffitto	€ 16.623,34	€ 3.657,13	€ 20.280,47
Kennedy	finestre scorrevoli	€ 9.517,25	€ 2.093,80	€ 11.611,05
Palestra Massenzatico	tinte spogliatoi	€ 5.819,53	€ 1.280,30	€ 7.099,83
Totale in appalto		€ 45.990,09	€ 10.117,82	€ 56.107,91
Somme a disposizione:				
Incentivo tecnico ex art. 113 d.lgs 50/2016		€ 505,89		€ 505,89
Imprevisti e arrotondamento		€ 2.775,57	€ 610,63	€ 3.386,20
Totale a disposizione		€ 3.281,46	€ 610,63	€ 3.892,09
TOTALE		€ 49.271,55	€ 10.728,45	€ 60.000,00