

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI – ANNO 2024



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Arch. Giorgia Lombardini

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Ermes Torreggiani

COLL. DEL PROGETTISTA

dott. arch. Cinzia Romanini

geom. Ilaria Felici

Reggio Emilia, lì novembre 2024

30/10/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
01		Lavori a misura			
		Centro sociale La Fornace			
		Centro sociale La Fornace			
1	NP.01	DICHIARAZIONE DI RISPONDE			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	5.260,00	5.260,00
		Totale Centro sociale La Fornace Euro			5.260,00
		Totale Centro sociale La Fornace Euro			5.260,00
02		Centro sociale Rosta Nuova			
		Centro sociale Rosta Nuova			
2	NP.02	Sostituzione pompe Centrale Termica			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	11.935,00	11.935,00
		Totale Centro sociale Rosta Nuova Euro			11.935,00
		Totale Centro sociale Rosta Nuova Euro			11.935,00
03		Centro sociale Mirandola			
		Centro sociale Mirandola			
3	NP.03	DICHIARAZIONE DI RISPONDE			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	7.890,00	7.890,00
		Totale Centro sociale Mirandola Euro			7.890,00
		Totale Centro sociale Mirandola Euro			7.890,00
04		Centro sociale Carrozzone			
		Centro sociale Carrozzone			
4	NP.04	DICHIARAZIONE DI RISPONDE			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	6.575,00	6.575,00
		Totale Centro sociale Carrozzone Euro			6.575,00
		Totale Centro sociale Carrozzone Euro			6.575,00
05		Centro sociale Pigal			
		Centro sociale Pigal			
5	NP.05	Rifacimento quadro elettrico e rilievo impianto elettrico esistente			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	16.500,00	16.500,00
		Totale Centro sociale Pigal Euro			16.500,00
		Totale Centro sociale Pigal Euro			16.500,00
06		Centro sociale Quaresimo			
		Centro sociale Quaresimo			
6	NP.06	Rimodulazione caldaia			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	3.200,00	3.200,00
		Totale Centro sociale Quaresimo Euro			3.200,00
		Totale Centro sociale Quaresimo Euro			3.200,00
07		Centro sociale Foscato			
		Centro sociale Foscato			
7	NP.07	Allacciamento acqua calda zona bar			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	4.200,00	4.200,00
		Totale Centro sociale Foscato Euro			4.200,00
		Totale Centro sociale Foscato Euro			4.200,00
08		Centro sociale La Capannina Paradisa			
		Centro sociale La Capannina Paradisa			
		A RIPORTARE			55.560,00

30/10/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8	NP.08	Rifacimento controsoffitto sala principale			55.560,00
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	9.205,00	9.205,00
9	NP.09	Sostituzione corpi illuminanti con LED panel			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	9.825,73	9.825,73
10	NP.10	Sostituzione pluviali			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	13.150,00	13.150,00
		Totale Centro sociale La Capannina Paradisa Euro			32.180,73
		Totale Centro sociale La Capannina Paradisa Euro			32.180,73
09		Oneri alla sicurezza			
		Oneri alla sicurezza			
11	NP.11	Oneri per la sicurezza			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	2.090,98	2.090,98
		Totale Oneri alla sicurezza Euro			2.090,98
		Totale Oneri alla sicurezza Euro			2.090,98
		Totale Lavori a misura Euro			89.831,71
		Importo Lavori Euro			89.831,71

30/10/2024

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lavori a misura	89.831,71	
01 - Centro sociale La Fornace	5.260,00	
Centro sociale La Fornace	5.260,00	
02 - Centro sociale Rosta Nuova	11.935,00	
Centro sociale Rosta Nuova	11.935,00	
03 - Centro sociale Mirandola	7.890,00	
Centro sociale Mirandola	7.890,00	
04 - Centro sociale Carrozzone	6.575,00	
Centro sociale Carrozzone	6.575,00	
05 - Centro sociale Pigal	16.500,00	
Centro sociale Pigal	16.500,00	
06 - Centro sociale Quaresimo	3.200,00	
Centro sociale Quaresimo	3.200,00	
07 - Centro sociale Foscatò	4.200,00	
Centro sociale Foscatò	4.200,00	
08 - Centro sociale La Capannina Paradisa	32.180,73	
Centro sociale La Capannina Paradisa	32.180,73	
09 - Oneri alla sicurezza	2.090,98	
Oneri alla sicurezza	2.090,98	
IMPORTO LAVORI Euro		89.831,71
Da cui detraendo il ribasso del 23,94% su Euro 87.740,73		-21.005,13
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		68.826,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		68.826,58

Reggio nell'Emilia, li 30/10/2024

Il Progettista
arch. Giorgia Lombardini

L' Impresa

Consorzio Innova