

Proponente: 33.A
Proposta: 2024/2482

del 28/12/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1680

del 31/12/2024

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI**

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E CONVERSIONE PER MIGRAZIONE DATI SOFTWARE ARCHIWEB A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – Comuni Luglio 2022" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - - CUP J81C22001570006 - CIG N. B507A68660

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 e aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2024;
- la delibera di Consiglio n. 53 del 25/03/2024 che ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 29/07/2024 che ha approvato la variazione di assestamento del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell' Art.193 D.Lgs 267/2000
- la delibera di Giunta Comunale 2024/198 del 03/10/2024 con cui è stato approvato il "2^aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con deliberazione G.C. 2024/12 del 30/1/2024 alla sezione 2.2 "Performance" "
- la delibera di Consiglio n. 131/2024 del 25/11/2024 con cui è stata approvata con immediata eseguibilità la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. e ai relativi allegati, ultimo assestamento e seconda verifica degli equilibri di bilancio.
- la delibera di Giunta Comunale n.254 del 12/12/2024 con cui è stato approvato il "3^AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 E DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2024/12 del 30/1/2024 ALLA SEZIONE 2.2 "PERFORMANCE".
- la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo";
- il provvedimento P.G. n. 2021/0215407 del 08/10/2021 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
- il provvedimento PG n. 2021/0216947 del 11/10/2021 con il quale il Sindaco ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.
- il provvedimento PG n. 2024/0258789 del 17/10/2024 con il quale il Sindaco ha prorogato i suddetti incarichi dirigenziali fino al 31/01/2025;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021.

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il DPCM 07/12/2021
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la Delibera ANAC n. 122/2022
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e nn. 4, 6, 27, 29, 30, 31, 34, 37 del 2022 e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:

- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs n. 36/2023;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; .

- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2024 - 2026 e relativi allegati";
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Premesso che:

- con il decreto n. prot. 85/2022 - PNRR del 22/07/2022 è stato approvato l'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 "Investimento 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (Luglio 2022)";
- il Comune di Reggio Emilia in data 01/08/2022 ha presentato propria candidatura all'Avviso Pubblico a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022), per complessivi nr. **21** servizi nel piano di migrazione, richiedendo il finanziamento per una somma complessiva di **€ 847.074,00**;
- il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'ammissione della candidatura del Comune di Reggio Emilia per l'avviso Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Comuni Luglio 2022, acquisita agli atti del settore al PG N. 228762 del 06/10/2022 ed è stato assunto il Codice Unico di Progetto **CUP J81C22001570006**;
- con Decreto n. 85 - 1 / 2022 - PNRR, notificato via pec e acquisito al P.G. N. 293253 del 15/12/2022, è stato assegnato al progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia il finanziamento complessivo di **€ 847.074,00**;

Dato atto che:

- l'avviso ministeriale sul PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 prevede che le attività di cui al finanziamento richiesto siano state avviate **a decorrere dal 1° febbraio 2020** con risorse proprie;

- il Comune di Reggio Emilia con determina dirigenziale RUD n.1515 del 22/12/2022 ha affidato la fornitura di un'applicazione software erogata in modalità SaaS per la gestione delle Pratiche Edilizie e istanze correlate, con architettura e tecnologia conforme ai requisiti esplicitati dalle linee guida del Dipartimento per la Trasformazione Digitale per le attività di aggiornamento di applicazioni sicure in cloud, finanziabili tramite investimenti del PNRR (avviso misura 1.2 - "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"), alla ditta STARCH Srl - Via Crocefisso, 2 - 20876 Ornago (MB) C.F.07795180152 P.I. 00873010961 - come da offerta attivata su MEPA per l'importo di € 85.400,00 (IVA compresa), finanziata con risorse proprie e alle condizioni indicate nel documento di stipula contrattuale, avente il seguente CIG: 9563497F5F, attivando pertanto con risorse proprie il servizio "Pratiche SUE";
- con successivo provvedimento dirigenziale RUAD n. 415 del 08/03/2024 il predetto affidamento non nativo PNR, è stato ricondotto fra gli interventi finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi del DM Economia e finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni, e la relativa determina RUD n. 1515 del 22/12/2022 è stata associata ai riferimenti PNRR M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 "Investimento 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (Luglio 2022)", finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Codice Unico di Progetto CUP J81C22001570006, ai fini della corretta codifica dei fondi PNRR;

:Considerato che:

- l'Amministrazione deve procedere all'attuazione del progetto PNRR anzidetto, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e successive integrazioni del Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
- il finanziamento verrà erogato a seguito del raggiungimento degli obiettivi definiti nella domanda di adesione, entro i termini stabiliti, come somma forfettaria (lump sum) che sarà erogata in un'unica soluzione;
- per l'avvio in produzione del software Archiweb, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)", si rende necessario provvedere alla realizzazione di una serie di attività di personalizzazione, integrazione e convenzione dati;
- nello specifico, al fine di dare attuazione agli obiettivi richiesti dall'avviso e dichiarati dall'Ente e completare la realizzazione del progetto, è necessario realizzare:
 - Attività di formazione, supporto e analisi su Archiweb e moduli correlati
 - L'attivazione del modulo aggiuntivo di gestione degli immobili, fornito in modalità SaaS all'interno del gestionale ArchiWeb;
 - Attività per personalizzazioni e integrazione della migrazione dati
 - Attività di assistenza e manutenzione al sw gestionale ArchiWeb per dodici mesi

Vista la necessità di provvedere ad affidare le attività di di personalizzazione, integrazione e convenzione dati e dunque di attivare le procedure per addivenire all'affidamento, si evidenzia che:

- se la spesa inerente l'affidamento in oggetto maturerà l'esigibilità in via anticipata rispetto all'erogazione del contributo, il Comune farà fronte ai termini di pagamento contrattuali provvedendo ad anticipare la spesa mediante risorse proprie;

Preso atto che:

- L'obiettivo primario dell'affidamento è la migrazione di servizi verso soluzione Public Cloud Qualificate nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea all'interno dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (Luglio 2022)", relativamente all'attivazione di un nuovo modulo per la messa in produzione del software di gestione delle pratiche edilizie, secondo gli obiettivi e i target previsti nell'ambito del bando sopracitato;
- L'oggetto del contratto prevede la fornitura di attività per attivazione di modulo sw aggiuntivo, di personalizzazione e integrazione e della manutenzione e assistenza al sw gestionale Archiweb - gestione pratiche edilizie - fino al 31/12/2025.

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale - in quanto soggetto attuatore dell'avviso PNRR M1C1 Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (Luglio 2022)", garantisce l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto dei principi in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2021/241 e di tutti gli obblighi previsti all'art. 11 dell'Avviso Pubblico;
- alla data del presente atto, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) D Lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti, tramite "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il valore economico del presente affidamento è ampiamente inferiore all'importo indicato dal D Lgs 36/2023 anzi citato, per gli affidamenti diretti;
- ai sensi dell'art.17 del D.lgs 36/2023 comma 1 e 2 " in caso di affidamento diretto, l'atto adottato dall'ente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

Preso atto che:

- l'affidamento in questione riguarda attività di integrazione e personalizzazione della migrazione dati e l'attivazione di un nuovo modulo per il software Archiweb, da realizzarsi contestualmente a quelle già in corso, al fine di rispettare i termini già fissati per la conclusione del progetto e per l'asseverazione;
- il software Archiweb è stato realizzato dalla ditta STARCH Srl che ne detiene quindi i codici sorgente ed è pertanto la ditta in grado di effettuare le attività in questione con la massima qualità completezza e in virtù della competenza tecnica e professionale sviluppata sul software gestionale Archiweb, nell'ottica del raggiungimento tempestivo del risultato con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo

Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione al progetto e non incorrere in ritardi attuativi, di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, attraverso l'attivazione di trattativa diretta sul MEPA con la ditta STARCH S.R.L per addivenire all'affidamento della fornitura delle attività di attivazione del modulo sw aggiuntivo, di personalizzazione, integrazione, migrazione dati e della manutenzione e assistenza al sw gestionale Archiweb - gestione pratiche edilizie - fino al 31/12/2025., nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nel Capitolato Disciplinare, che si approva contestualmente con il presente atto, parte integrante quale **allegato A**);

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento diretto in oggetto la garanzia provvisoria non è richiesta;
- inoltre all'operatore economico individuato si applicherà altresì l'esonero dalla prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.lgs 36/2023 in quanto trattasi di "appalto da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità".

Dato atto che:

- per l'affidamento della fornitura delle attività in questione è stata attivata trattativa diretta n. 4960080 sul Mepa con la ditta STARCH SRL come dettagliato nel documento di riepilogo, **allegato B**) del presente atto;
- la ditta STARCH SRL PIVA 00873010961 – C.F. 07795180152, entro i termini previsti dalla trattativa diretta ha presentato:
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e dei requisiti PNRR (**allegati C e D** del presente atto)
 - check list 6 e 8 relative al rispetto dei requisiti DNSH (**allegati E e F** del presente atto)
 - offerta economica per i servizi da affidare, per una spesa complessiva di € **49.950,00** (iva esclusa), (**Allegato G** del presente atto)
 - l'importo offerto è comprensivo dei costi di attivazione del modulo aggiuntivo di gestione immobili fornito in modalità SaaS all'interno del sw Archiweb, di un pacchetto di 6 giornate per formazione presso la sede dell'Ente e 10 mezze giornate da remoto, 25 giornate per le attività di personalizzazione e integrazione della migrazione dati, del servizio di assistenza e manutenzione fino al 31/12/2025 e di tutte le attività previste nel capitolato tecnico e nel disciplinare;
- la documentazione amministrativa presentata in sede di offerta risulta corrispondere a quanto richiesto in sede di trattativa;
- l'offerta economica può ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione estimativa rispetto ai prezzi di mercato per servizi e attività analoghi;
- la ditta STARCH SRL è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale e pertanto non si è reso necessario predisporre il relativo documento (DUVRI) e non esistono oneri legati alla sicurezza;

- al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **B507A68660**, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010;
- il documento DURC risulta regolare e in corso di validità fino al **26/01/2025** e sarà recepito in atti e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs 36/2023 il contratto verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

Dato atto inoltre che:

- sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'aggiudicatario suindicato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt. 94, 95 D.Lgs. 36/2023;
- sussiste la necessità di assicurare la regolare conclusione del progetto PNRR in questione nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e non incorrere in ritardi attuativi;
- la predetta esigenza attribuisce all'affidamento in questione carattere d'urgenza e trova supporto normativo all'articolo 8 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020) il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a tenore del quale "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more dell'esito della verifica dei requisiti", dando atto che l'integrazione di efficacia del contratto è rimandata al completamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla ditta STARCH SRL in sede di trattativa;
- il responsabile del procedimento (RUP) è l'ing. Andrea Bertani, dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, in esito a trattativa diretta su MEPA n. 4960080, all'affidamento alla Ditta STARCH SRL - PIVA 00873010961 – C.F. 07795180152, della fornitura di attività per attivazione di modulo sw aggiuntivo, di personalizzazione e integrazione migrazione dati e della manutenzione e assistenza al sw gestionale Archiweb - gestione pratiche edilizie - fino al 31/12/2025, nell'ambito del progetto PNRR M1C1 Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (Luglio 2022)", **per una spesa complessiva di € 49.950,00 (IVA esclusa), pari a € 60.939,00 (IVA compresa);**

3. di dare atto che la fornitura dei servizi avverrà nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nel Capitolato Disciplinare, che si approva contestualmente con il presente atto, parte integrante quale **allegato A)** e nell'offerta economica presentata dalla ditta STARCH SRL, **Allegato G)** del presente atto quale parte integrante;
4. di dare atto:
 - che sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'aggiudicatario suindicato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui all'ex artt. 94, 95 D.Lgs. 36/2023;
 - che è necessario provvedere, nelle more del perfezionamento del contratto di affidamento, alla consegna anticipata della fornitura per garantire la conclusione del progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e non incorrere in ritardi attuativi e nella conseguente perdita del finanziamento;
 - che qualora l'esigibilità della spesa inerente l'affidamento in oggetto si perfezioni in via anticipata rispetto ai tempi di erogazione del contributo, si provvederà ai pagamenti entro i termini contrattuali anticipando mediante proprie risorse;
5. di accertare l'entrata complessiva di **€ 60.939,00** quale finanziamento dell'Avviso PNRR M1C1 Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (Luglio 2022)", - Codice del piano dei conti integrato: 2.01.01.01.001 - al capitolo **3923/1** denominato "PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA -INVESTIMENTO 1.2:ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP J81C22001570006 == VEGG. CAP. U 23923 /1==" del bilancio pluriennale 2024/2026, **esercizio 2024** - Centro di Costo 0107, Codice Prodotto PG_3335
6. di impegnare la spesa complessiva di **€ 60.939,00 in favore della ditta STARCH Srl** con imputazione alla Missione 01, Programma 08 Tit. 1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.999 - al capitolo **23923/1** denominato "PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI gestione, manutenzione e integrazione di sistemi tecnologici e informativi in Cloud - CUP J81C22001570006== VEGG. CAP. E 3923/1 == ", del bilancio pluriennale 2024/2026, **esercizio 2024** Centro di Costo 0107 Codice Prodotto PG_3335 - codice Modalità di gestione Conto annuale **002 - CIG B507A68660**;
7. di disporre che in sede di riaccertamento e pre-chiusura dell'esercizio 2024 si procederà alla re-imputazione delle registrazioni contabili sopra indicate sulle relative annualità di competenza in coerenza ai principi contabili della competenza finanziaria mediante i meccanismi del riaccertamento entrate e fondo pluriennale vincolato;
8. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;

9. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art.20 del D.Lgs. 36/2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Andrea Bertani