



*Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città*

**Progetto esecutivo per interventi di sicurezza e
moderazione del traffico - 2025
D_52901**

SCHEMA ORDINATIVO DI FORNITURA

Reggio Emilia, gennaio 2025

IL PROGETTISTA

Geom. Luca Mastrangelo

**MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITÀ
E MANIFESTAZIONI RELATIVI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA**

ORDINATIVO DI FORNITURA N 01/XX DEL xx/xx/2025

**INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO
D_52901**

Premesso che:

- si è provveduto all'Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relativi al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia - annualità 2022/2024 mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 con l'Impresa appaltatrice CONSORZIO CORMA (CF / PI 00697560357), con sede in Castelnovo Monti (RE), viale Enzo Bagnoli 10, Registro Contratti n° 05 del 18/01/2023;
- il Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del 10,64% (dieci/64);

Richiamata la determinazione dirigenziale **RUD n. xxx del xx/xx/2025** con la quale si è provveduto ad autorizzare i lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura, impegnando la spesa complessiva di € 40.000,00 ed a disporre l'affidamento alla Ditta selezionata mediante al citato contratto di Accordo Quadro.

SI DISPONE

l'esecuzione dei lavori di:

- 1) realizzazione di 2 dossi rallentatori in via Asseverati dimensioni 6,00 x 1,50 m;
- 2) realizzazione di platea rialzata nella pavimentazione stradale all'intersezione tra via Mozart e le vie Torelli e Simonazzi, in zona Cirenaica;
- 3) sistemazione percorsi pedonali in via Comparoni, all'altezza di via Zanti e via Pasteur.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il **C.I.G. derivato** attribuito al presente affidamento è **xxx**, desumibile dalla determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.

1.1. L'importo dei lavori, al netto dell'I.V.A. ammonta a € **32.357,49** comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € 1.567,68.

2. la prestazione è interamente compensata "a MISURA" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee, D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari indicati nell'elaborato n° 2 - l'Elenco Prezzi della Regione Emilia Romagna anno 2024, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

La consegna dei lavori è subordinata alla consegna della polizza CAR di cui al successivo punto 7.

E' fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore o proroghe concesse dall'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, come disciplinato dall'art. 34 del capitolato speciale di appalto

4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.

La penale per i ritardi è stabilita nell'uno per mille dell'importo di affidamento per ogni giorno di ritardo, in accordo con quanto disciplinato all'art. 18 - "PENALI" del Capitolato di appalto.

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

5.1. L'anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla disciplina di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30%, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'Accordo Quadro.

5.2. L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un importo complessivo pari ad almeno il 30% dell'intero importo.

5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, indipendentemente dall'ammontare dei lavori eseguito.

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall'art. 30 - "PAGAMENTI" del Capitolato di appalto

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - "SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA" del Capitolato di appalto.

la Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI .

Ai sensi dell'articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto, gli importi delle coperture assicurative per eventuali danni subiti dalla stazione appaltante in corso di esecuzione dei lavori sono i seguenti:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

Euro 5.150.000,00

- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti:

Euro 515.000,00

- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero:

Euro 141.500,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Euro 1.000.000,00

il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto la polizza CAR n° 1922616 firmata digitalmente il 11/11/2022 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., con copertura assicurativa dal 10/11/2022 al 10/11/2024, ed è stata prodotta dichiarazione dell'attivazione

di apposita appendice alla stessa, che esplicita che la polizza in questione copre anche i lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per singolo sinistro non è inferiore a quelli sopra riportati.

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per l'esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all'Accordo Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul conto finale emessa dal Direttore dei Lavori, corredata della contabilità sottoscritta dall'Appaltatore.

L'impresa accetta e s'impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nelle documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

Reggio Emilia, lì xx xxx 2025

il Dirigente Responsabile
Ing. Ursula Montanari

il Fornitore
CONSORZIO CORMA