



Impegno di spesa e contestuale stipula dell'ordinativo di Fornitura n.28 in attuazione dell'accordo quadro dei lavori e servizi di MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2022/2024

LOTTO 2 - ambito esterno

SCHEMA DI CONTRATTO

Lotto 2 Ordinario di Fornitura n° 28

il RUP
Ing. Giulia Neviani

**ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITÀ
E MANIFESTAZIONI RELATIVI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA ANNUALITÀ 2022/2025**

LOTTO N° 2 - AMBITO TERRITORIALE ESTERNO

ORDINATIVO DI FORNITURA N 28 DEL .../.../2022

**“ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI TERRENO DI RIPORTO DA
SCAVO”**

**PNRR-M5C2-I2.1-QUARTIERE OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
NEL PARCO CAMPO DI MARTE - C.U.P.: J81B21004290005, Codice Progetto: A_31801**

cod Prod/Prog: A_31801

C.I.G. Accordo Quadro - Lotto 2: 9249244D98

C.I.G. derivato Ordinativo di Fornitura n° 28:

Premesso che:

- con D:D: RUAD 1300 del 22/07/2022 si è provveduto all'Aggiudicazione Definitiva dell'Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relativi al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia - annualità 2022/2025 - lotto n° 2 mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 stipulando il contratto in data Repertorio con l'Impresa appaltatrice **CONSORZIO CORMA** (Codice Fiscale/P.Iva 00697560357), con sede in via C.Prampolini, 5 - 42035 - Castelnovo né Monti (RE)
- il Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del 10,64.% (diecivirgolasessantaquattro%) ;

Richiamata la determinazione dirigenziale n..... del con la quale si è provveduto ad autorizzare i lavori, oggetto del presente Ordinativo di Fornitura impegnando la spesa complessiva di € **28.479,97** IVA inclusa (23.344,24 + IVA 22%) ed a disporre l'affidamento alla Ditta selezionata mediante il citato contratto di Accordo Quadro.

SI DISPONE

l'esecuzione dei lavori di:

trasporto a discarica e caratterizzazione del terreno a seguito di sbancamento (effettuato da GAP Service), fino alla profondità di 1 metro, delle aree oggetto di bonifica bellica in quanto il terreno è risultato completamente 'compromesso' da macerie e rottami con presenza di elementi ferrosi che generano "falsi positivi" durante la verifica compromettendo lo svolgimento e il proseguo delle attività di bonifica.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito all'Accordo Quadro (Lotto 2) è 9249244D98, mentre il G.I.G. derivato attribuito al presente Ordinativo di Fornitura n° 28 è , desumibile dalla determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.

1.1. L'importo dei lavori, al lordo dell'I.V.A. ammonta a **EURO 28.479,97**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. la prestazione è interamente compensata "a MISURA" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeee, D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari indicati nell'elaborato n° 2 - Elenco Prezzi di Capitolato, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in dieci giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto dalle parti.

La consegna dei lavori è subordinata alla consegna della polizza CAR di cui al successivo punto. 7.

E' fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore o proroghe concesse dall'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, come disciplinato dall'art. 34 del capitolato speciale di appalto

4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.

La penale per i ritardi dei lavori e le penali sono disciplinate all'art. 18 - "PENALI" del Capitolato di appalto posto a base di gara dell'Accordo Quadro.

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

5.1. Previa richiesta scritta del Fornitore l'anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla disciplina di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30%, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del capitolato di appalto.

5.2. L'impresa avrà diritto al pagamento in un'unica soluzione al termine dei lavori.



5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, indipendentemente dall'ammontare dei lavori eseguito.

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall'art. 30 - "PAGAMENTI" del Capitolato di appalto

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - "SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA" del Capitolato di appalto.

la Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI .

Ai sensi dell'articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto,

Il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto Polizza di Assicurazione C.A.R. Appalti Pubblici n.077440219, con data di inizio di copertura assicurativa al 09/08/2022 e data di cessazione al 31/08/2026, rilasciata da HDI Assicurazioni S.P.A. - Agenzia A.I.C. Broker s.r.l.;

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per l'esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all'Accordo Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul conto finale emessa dal Direttore dei Lavori, corredata della contabilità sottoscritta dall'Appaltatore.

L'impresa accetta e s'impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nelle documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

Reggio Emilia, lì .../..../.....

il Dirigente Responsabile

il Fornitore



il Responsabile del Procedimento
Ing. Giulia Neviani