

Proponente: 34.D
Proposta: 2025/456
del 02/04/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 396
del 08/04/2025

APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. ALBERTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI: PNRR – M5C2 – I2.3 “NEXTGENERATIONEU” - PINQUA: ECONOMIA, LAVORO, INNOVAZIONE: APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CAPANNONE 17 STRALCIO 2 “CATTEDRALE” NEL PARCO INNOVAZIONE ‘REGGIANE’ IN REGGIO EMILIA. LOTTO 1 – RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE. CUP J87H21000950005 – CUI: S00145920351202400032 – CIG: B4B261BB13

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029 e relativi allegati parte integrante;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;

- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

- con delibera di Giunta Comunale I.D. n. 8 del 23/01/2025 sono state approvate integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente, l'avvio al percorso di riorganizzazione e proroga di alcuni incarichi ex art. 110 1° e 2° comma del TUEL;

- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;

Rilevato altresì che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 81 del 29/07/2024, legalmente esecutiva in pari data, si è proceduto tra gli altri, all'aggiornamento del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia – aggiornamento del 29/07/2024, all'interno del quale è previsto l'intervento di cui in oggetto – CUI: S00145920351202400032;

- con atto P.G. n. 318982 del 13/12/2024, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito al Dott. Alberto Prampolini, l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, con validità dal 01/01/2025 per mesi tre, eventualmente prorogabile fino al 30/06/2025;

- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 506 del 26/03/2025 a firma della dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti al Dott. Alberto Prampolini per il periodo 01/04/2025 – 30/06/2025;

- il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Daniela Lepori, Funzionario Tecnico – A.P. dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia, (nomina con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2096 del 05.12.2022), mentre ai sensi del nuovo Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, esecutiva in data 30/03/2021, il Responsabile della Procedura di gara è il Dirigente del Servizio Acquisti, Appalti e Contratti Dott. Alberto Prampolini;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E., 2007) – versione consolidata (G.U. 2016/C 202/1 del 07.06.2016);
- Il Regolamento (U.E.) 2018/1046 del 18 Luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (U.E.) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (U.E.) 2021/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 Febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (M.I.P.), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Luglio 2021, n. 101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Decreto – Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia";
- Il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti

gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021: "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del P.N.R.R. di cui all'Art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 27, 29, 30, 31, 34 e 37 del 2022 ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l'Articolo 17 del Regolamento (U.E.) 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione U.E. 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la Ripresa e la Resilienza";
- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R., quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R., intendendosi ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento (U.E.) 2021/241, per "traguardi e obiettivi", le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (U.E.) 2021/241, che all'Art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il P.N.R.R. si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito della Missione 5, si colloca la componente: PNRR – M5C2 – I2.3 “NEXTGENERATIONEU” - PINQUA: ECONOMIA, LAVORO, INNOVAZIONE: APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CAPANNONE 17 STRALCIO 2 “CATTEDRALE” NEL PARCO INNOVAZIONE ‘REGGIANE’ IN REGGIO EMILIA. LOTTO 1 – RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE. CUP J87H21000950005 – CUI: S00145920351202400032 – CIG: B4B261BB13 – CPV: 71356000-8 - A_37501;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, R.U.D. 1195 del 18/10/2024, legalmente esecutiva in data 28/10/2024, veniva approvata la procedura aperta ex Art. 71 D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ex Art. 108 D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di Direzione Lavori, Misurazione e contabilità e Assistenza al collaudo, dei lavori di riqualificazione dell'immobile - Lotto 1;
- l'importo a base di gara è pari ad € 297.511,72 oltre contributi previdenziali ed IVA;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2163 del 09/12/2024, legalmente esecutivo in pari data, veniva approvata la documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento di cui in oggetto;
- con il Provvedimento Dirigenziale si cui sopra, in conformità al vigente Regolamento dei Contratti, si conferiva al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di gara e fino alla fase di aggiudicazione;
- è stato attribuito alla procedura di affidamento in oggetto il seguente codice identificativo di gara CIG: B4B261BB13;

Considerato che:

- a mezzo della piattaforma SATER di Intercent-ER, il Servizio Appalti e Contratti, in virtù della Determinazione Dirigenziale suindicata dell'Area “Programmazione Territoriale e Progetti Speciali”, in data 09/12/2024 (data di pubblicazione a sistema), ha pubblicato procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- trattandosi di procedura aperta sopra soglia comunitaria, si è proceduto altresì alle seguenti pubblicazioni di legge:

- SATER (Registro di Sistema PI493706-24) in data 09/12/2024;
- G.U.U.E. (pubblicazione in data 11/12/2024 – Numero di pubblicazione dell'Avviso: 756896-2024 – Numero dell'edizione della GU S: 241/2024);
- Profilo di Committente in data 09/12/2024;
- ANAC – PVL – in data 12/12/2024;
- ANAC – BDNCP in data 12/12/2024;

Richiamato il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 2189 del 11/12/2024, esecutivo in pari data, di rettifica per mero errore materiale;

Dato atto che:

- entro il termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte (30/12/2024 ore 12.00) indicato sulla piattaforma di gara, sono pervenute n. 5 offerte (**Allegato 1**);
- in data 30/12/2024, dopo le ore 12:00 (data e orario scadenza presentazione offerte), in seduta pubblica su piattaforma di gara, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti ha provveduto all'apertura ed esame delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla procedura di gara in oggetto;
- in data 24/01/2025 a conclusione di istruttoria amministrativa, si è resa necessaria l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023;
- in data 04/02/2025, al termine del procedimento di soccorso istruttorio, è stata trasmessa a tutti i partecipanti alla gara, tramite Piattaforma telematica di gara, la Comunicazione di ammissioni/esclusioni, (**Allegato 2**), con contestuale Comunicazione della seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte tecniche (art. 29 del D. Lgs. 36/2023);

- come previamente comunicato ai concorrenti con Comunicazione suindicata, in data 05/02/2025 è stata esperita la seduta telematica pubblica, afferente all'apertura delle offerte tecniche digitali degli operatori economici partecipanti ed ammessi, con esito riscontrabile sulla piattaforma e verificata la presenza della documentazione richiesta, il Responsabile del procedimento della fase di gara ha demandato la valutazione della stessa ad apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 125 del 24/01/2025, immediatamente esecutivo, è stata nominata la Commissione giudicatrice dell'appalto di cui in oggetto che ha svolto i propri lavori come consta dai verbali della Commissione giudicatrice, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale del medesimo atto (**Allegato 3**);

Preso inoltre atto che:

- con comunicazione inviata mediante piattaforma di gara SATER in data 20/02/2025, è stata comunicata la data della seduta pubblica telematica di gara prevista per l'apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti ammessi alla successiva fase di gara sulla base di quanto disposto dalla Lex specialis di gara, come riportato in piattaforma SATER;
- a seguito della suindicata seduta pubblica di gara, svoltasi in data 24/02/2025, risulta primo classificato e aggiudicatario a seguito dei controlli ex lege, il seguente Operatore Economico:

**Raggruppamento Temporaneo
Costituendo**



**COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE- SOCIETA'
COOPERATIVA
(Mandataria)**

**con sede in REGGIO EMILIA, Via M. Ruini, n. 6 – C.A.P. 42124
C.F./IVA 01704960358**

**Studio Tecnico “ZAMBONI ASSOCIATI”
(Mandante)**

**con sede in REGGIO EMILIA, Via Padre Angelo Secchi, n. 20 – C.A.P. 42121
C.F./P.IVA 02469180356**

**Ing. IEMMI DANIELE
(Mandante – Giovane Professionista)
con sede a REGGIO EMILIA, Via C. Marx, n. 92/3 – C.A.P. 42124
C.F. MMIDNL96L29H223C – P.IVA 02984610358**

[Offerta Registro di Sistema PI526476 – 24], a seguito di un ribasso percentuale offerto del **18,81%** sull'importo a base di gara di **€ 297.511,72**, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 241.549,77 oltre contributi previdenziali ed IVA;**

- con P.G. 2025/0062080 del 06/03/2025 inviata al Servizio Appalti e Contratti in pari data, la R.U.P. Ing. Daniela Lepori ha dichiarato la congruità dell'offerta presentata, come da verifica effettuata ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 36/2023;

di dare atto che:

- sono state effettuate con esito di regolarità nei confronti dell'Operatore Economico aggiudicatario, le verifiche ai sensi del D.lgs 36/2023 relativi all'assenza di cause di esclusione automatiche di cui art. 94 e cause di esclusione PNRR come previste dall'art. 47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità, 07/12/2021

(GU 309 del 30/12/2021) così come l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui art. 95 ed il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale di cui art. 100 dello stesso Decreto, effettuati sulle autodichiarazioni presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;

- in adempimento dell'Art. 2 dell'Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 75 del 28/03/2023, la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Reggio Emilia, l'informazione antimafia di cui agli Artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., o a effettuare le relative verifiche, mediante consultazione dei relativi elenchi

(c.d. White – list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 Aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016;

- la Stazione Appaltante ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria (PR_REUTG_Ingresso_0059530_20240923) con riguardo alla mandataria COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE- SOCIETA' COOPERATIVA, mentre per quanto attiene alla richiesta antimafia della mandante Studio Tecnico "ZAMBONI ASSOCIATI" (PR_REUTG_Ingresso_0015535_20250306), sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 dell' Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici suindicato, e pertanto, il contratto sarà soggetto all'applicazione di apposita clausola risolutiva espressa, in caso di successivo ed accertato esito negativo della verifica antimafia;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'Art 107;
- gli Artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'art. 225, c. 8 D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, ed in particolare, l' Art. 2 commi 1, 2 e 3 e l'Art. 8;
- il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, ed in particolare l'Art. 50 co. 3;
- l'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023: "Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31/12/2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (ad esclusione dei commi 4, 5, 6) e 8 del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 11 Settembre 2020 n. 120, nonché le disposizioni di cui all'Art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019";
- l'Art. 8 del D.L. 30/12/2023, n. 215 ("c.d. "Milleproroghe", convertito in legge dalla L. 23/02/2024, n. 18), al co. 5, ha differito al 30/06/2024 il termine fissato dall'Art. 14 co. 4 del D.L. 13/2023, in materia di realizzazione di interventi 'ambito di procedure di affidamento semplificate con i fondi stanziati dal PNRR e dal PNC;
- l'Art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. Decreto "Sblocca cantieri", convertito in Legge dalla L. 55/2019), commi 1 e 3;
- il citato co. 4 Art. 14 Legge 41/2023, che dispone inoltre che la semplificazione di cui all'art. 8 del D.L. 76/2020 comma 1 lett. a), in base alla quale è sempre

autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, si applichi anche alle procedure in corso, afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

- il D.L. 19/2024, coordinato con la legge di conversione 29 Aprile 2024 n. 56, ed in particolare l'Art. 12 co. 1: "Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, (...) ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, (...) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla Legge 29 Luglio 2021 n. 108, al D.L. 24 Febbraio 2023 n. 13 convertito con modifiche dalla Legge 21 Aprile 2023 n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR....";

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2024, come da ultimo aggiornato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 12.07.2024, in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" della Sezione A "L'organizzazione";

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) 3° sottoparagrafo;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, ed in particolare, l'Art. 2 commi 1, 2 e 3 e l'Art. 8;

- il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, ed in particolare l'Art. 50 co. 3;

- l'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023: "Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31/12/2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (ad esclusione dei commi 4, 5, 6) e 8 del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 11 Settembre 2020 n. 120, nonché le disposizioni di cui all'Art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019";

- l'Art. 8 del D.L. 30/12/2023, n. 215 ("c.d. "Milleproroghe", convertito in legge dalla L. 23/02/2024, n. 18), al co. 5, ha differito al 30/06/2024 il termine fissato dall'Art. 14 co. 4 del D.L. 13/2023, in materia di realizzazione di interventi 'ambito di procedure di

affidamento semplificate con i fondi stanziati dal PNRR e dal PNC;

- il citato co. 4 Art. 14 Legge 41/2023, che dispone inoltre che la semplificazione di cui all'art. 8 del D.L. 76/2020 comma 1 lett. a), in base alla quale è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, si applichi anche alle procedure in corso, afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- il D.L. 19/2024, coordinato con la legge di conversione 29 Aprile 2024 n. 56, ed in particolare l'Art. 12 co. 1: "Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, (...) ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, (...) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla Legge 29 Luglio 2021 n. 108, al D.L. 24 Febbraio 2023 n. 13 convertito con modifiche dalla Legge 21 Aprile 2023 n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR....";

DETERMINA

per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamati integralmente:

1. di approvare:

- l'Elenco delle offerte pervenute tramite piattaforma SATER – InterCent-ER entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (**Allegato 1**);
- la comunicazione di ammissioni/esclusioni a seguito della valutazione della documentazione amministrativa compiuta dalla Stazione Appaltante e comunicata, mediante Piattaforma di gara, a tutti gli operatori economici partecipanti (**Allegato 2**);
- i verbali della Commissione giudicatrice per l'esame e valutazione delle offerte tecniche (**Allegato 3**);
- le operazioni di valutazione delle offerte economiche, svolte dalla Commissione giudicatrice, gestite su piattaforma SATER di InterCentER e la graduatoria di gara elaborata in automatico dalla medesima piattaforma di gara (**Allegato 4**);

2. di aggiudicare con efficacia l'appalto in epigrafe, a seguito del positivo esperimento delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., all'operatore economico:

Raggruppamento Temporaneo Costituendo

**COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE- SOCIETA’
COOPERATIVA (Mandataria) con sede in REGGIO EMILIA, Via M. Ruini, n. 6 –
C.A.P. 42124 - C.F./P.IVA 01704960358;**

**Studio Tecnico “ZAMBONI ASSOCIATI”
(Mandante)**

**con sede in REGGIO EMILIA, Via Padre Angelo Secchi, n. 20 – C.A.P. 42121
C.F./P.IVA 02469180356;**

Ing. IEMMI DANIELE

(Mandante – Giovane Professionista)

**con sede a REGGIO EMILIA, Via C. Marx, n. 92/3 – C.A.P. 42124
C.F. MMIDNL96L29H223C – P.IVA 02984610358**

*[Offerta Registro di Sistema PI526476 – 24], a seguito di un ribasso percentuale offerto del **18,81%** sull'importo a base di gara di **€ 297.511,72**, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 241.549,77** oltre contributi previdenziali ed IVA;*

3. di dare atto che l'importo complessivo di € 241.549,77 oltre contributi previdenziali ed IVA (€ 306.478,35 compresi contributi integrativi al 4% ed IVA al 22%) trova la seguente allocazione:

- alla Missione/Programma 08.01 con imputazione al Titolo II codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999 del Bilancio 2025/2027 al capitolo 41166 ART. 1 del P.E.G. 2025 denominato “PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTRIBUTO MINISTERIALE Decreto 7/10/2021, n. 383 - CUP. J87H21000950005 (v. cap. E 9792/3)” nell’ambito dell’impegno di spesa n. 2025/1652 per € 10.886,07;

- alla Missione/Programma 08.01 con imputazione al Titolo II codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999 del Bilancio 2025/2027 al capitolo 41166 ART. 2 del P.E.G. 2025 denominato “PNRR M5C2- I2.3 - A_37501 – PINQUA: Economia, Lavoro e Innovazione – Riqualficazione architettonica e funzionale del Capannone 17 Stralcio 2 (“Cattedrale”) Contributo Ministeriale Decreto 07/10/2021, n. 383 - CUP: J87H21000950005 – Quota finanziamento a mutuo” nell’ambito dell’impegno dei seguenti impegni di spesa:

- n. 2025/1754 per € 59.617,58;
- n. 2025/220/3 per € 235.974,70;

4. di attestare che l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara ammonta ad un totale di € 55.961,95 (€ 71.004,52 compresi contributi integrativi al 4% ed IVA al 22%) e che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio competente, si

provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara;

5. di dare altresì atto che:

- sono state effettuate con esito di regolarità nei confronti dell'Operatore Economico aggiudicatario, le verifiche ai sensi del D.lgs 36/2023 relativi all'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 e cause di esclusione PNRR come previste dall'art. 47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità, 07/12/2021

(GU 309 del 30/12/2021) così come l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui art. 95 ed il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale di cui art. 100 dello stesso Decreto, effettuati sulle autodichiarazioni presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;

- in adempimento dell'Art. 2 dell'Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 75 del 28/03/2023, la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Reggio Emilia, l'informazione antimafia di cui agli Artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., o a effettuare le relative verifiche, mediante consultazione dei relativi elenchi (c.d. White – list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 Aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016;

- la Stazione Appaltante ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria (PR_REUTG_Ingresso_0059530_20240923) con riguardo alla mandataria COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE- SOCIETA' COOPERATIVA, mentre per quanto attiene alla richiesta antimafia della mandante Studio Tecnico "ZAMBONI ASSOCIATI" (PR_REUTG_Ingresso_0015535_20250306), sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 dell' Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici suindicato, e pertanto, il contratto sarà soggetto all'applicazione di apposita clausola risolutiva espressa, in caso di successivo ed accertato esito negativo della verifica antimafia;

- l'appalto in argomento avverrà nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara, accettata integralmente dall'operatore economico partecipante al momento della presentazione dell' offerta, nonché dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario;

- nel corso della procedura di gara si è provveduto alle pubblicazioni prescritte ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex Art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010, al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara **CIG: B4B261BB13**;

- ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il contratto che si andrà a stipulare sarà in forma di pubblica-amministrativa davanti all'ufficiale rogante a spese e oneri della ditta aggiudicataria (come da regolamento della Stazione Appaltante);

- si procederà alle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed agli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c) e lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nei tempi definiti dal medesimo comma 1;

- per la stipula contrattuale si applica il termine dilatorio (stand still) in quanto l'appalto in oggetto non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalle lett. a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

- avverso il presente atto, può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente – Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna – Sezione distaccata di Parma – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente capoverso;

6. di ottemperare agli obblighi inerenti la trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione sul "Profilo di Committente" nella sezione "Amministrazione Trasparente" della presente Determinazione e dell'allegato Riepilogo finale quale parte integrante e sostanziale dalla data di esecutività della Determinazione stessa e, comunque, nei modi e termini di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, all'art. 20 del D. Lgs. 36/2023;

7. di disporre l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183 co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.



IL DIRIGENTE
del Servizio Appalti e contratti

(Dott. Alberto Prampolini)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).