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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/16
NPEO02

2/83
NPEO02

LAVORI A CORPO

PAVIMENTO ARCHITETTONICO

Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica ( del tipo
LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell) eseguita
mediante I'impiego di calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le caratteristiche
quali RCK (minimo 30N7mq) classe di esposizione, spessori tipologia e
posizionamento dei giunti e/oaltre prescrizioni particolari dovranno essere
indicate esclusivamente dal progettista in conformita con le vigenti
normative. 1l calcestruzzo confezionato con aggreganti locali ( o con
l'aggionta di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verra
additivato con premiscelato multifunzionale in polvere appositamente
studiato per la realizzazione di pavimentazione in ghiaia a vista ( del tipo
LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio levocell.
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra determinare un aumento
della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli
urti con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata,
una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con
stabilita di colore e riduzione della effiorescenze; essere in polvere
contenuto  in  confezioni  fas-packcompletamente  idrosolubili.la
pavimentazione dovraessere messa in opera previa la realizzazione di un
sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e,
comungue opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale
dell'opera  (lavorazioni da computarsi a parte)con  successivo
posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il
motivo architettonico secondole prescrizioni della DL (da computarsi a
parte)e opportuna protezione dei cordoli, zoccolature e ogni altro
elementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della
pavimentazione, da realizzarsi con pennellessa di uno specifico prodotto
antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a marchio
Levocell. Confezionamento e posa in pera del carlcestruzzo corticale
progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli
aggreganti che dovranno essere adottati dalla DL, previa realizzazionedi
campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e cementi ecc.)
dovranno assolutamente rispettare le normevigenti ed essere idonei
alconfezionamento del calcestruzzo. La posa awvverra nei campi
precedentementie predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura,
staggiatura ed eventuale lisciaturaa mano dell'impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli
aggreganti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione
di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA
LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di
ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come
protettivoantievaporante.Lavaggio della superficie con idropulitrice ad
acqua fredda a pressione , per portare a vista gli aggregantida eseguirsi
dopo circa 24 ore e, comunque in funzione delle condizioni di umidita,
temperatura, qualita e classe del cemento impiegato. A Totale maturazione
del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile
giudizio della DL trattamento della superficie con idonei prodotti idro-
repellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell).
Incluso nel prezzo la fornitura e la posa in opera del sistema completo.
Spessore cm. 8/10

COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI
PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO ALLA CORRETTA
ESECUZIONE

SpCat 6 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell

Cat 16 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell - B.c.1.1)
interventi per il superamento dei dislivelli

ShCat 2 - NP

Ingresso e cortile di servizio

SOMMANO m2

PAVIMENTO ARCHITETTONICO

Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica ( del tipo
LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell) eseguita
mediante I'impiego di calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le caratteristiche
quali RCK (minimo 30N7mq) classe di esposizione, spessori tipologia e
posizionamento dei giunti e/oaltre prescrizioni particolari dovranno essere
indicate esclusivamente dal progettista in conformita con le vigenti
normative. 1l calcestruzzo confezionato con aggreganti locali ( o con
l'aggionta di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verra
additivato con premiscelato multifunzionale in polvere appositamente

189,00

189,00

69,40

13°116,60

A RIPORTARE

13°116,60

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
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13°116,60

3/113
SIC.SIC 06

studiato per la realizzazione di pavimentazione in ghiaia a vista ( del tipo
LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio levocell.
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra determinare un aumento
della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli
urti con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata,
una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con
stabilita di colore e riduzione della effiorescenze; essere in polvere
contenuto  in  confezioni  fas-packcompletamente idrosolubili.la
pavimentazione dovraessere messa in opera previa la realizzazione di un
sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e,
comungue opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale
dell'opera  (lavorazioni da computarsi a parte)con  successivo
posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il
motivo architettonico secondole prescrizioni della DL (da computarsi a
parte)e opportuna protezione dei cordoli, zoccolature e ogni altro
elementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della
pavimentazione, da realizzarsi con pennellessa di uno specifico prodotto
antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a marchio
Levocell. Confezionamento e posa in pera del carlcestruzzo corticale
progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli
aggreganti che dovranno essere adottati dalla DL, previa realizzazionedi
campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e cementi ecc.)
dovranno assolutamente rispettare le normevigenti ed essere idonei
alconfezionamento del calcestruzzo. La posa awvverra nei campi
precedentementie predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura,
staggiatura ed eventuale lisciaturaa mano dell'impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli
aggreganti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione
di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA
LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di
ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come
protettivoantievaporante.Lavaggio della superficie con idropulitrice ad
acqua fredda a pressione , per portare a vista gli aggregantida eseguirsi
dopo circa 24 ore e, comunque in funzione delle condizioni di umidita,
temperatura, qualita e classe del cemento impiegato. A Totale maturazione
del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile
giudizio della DL trattamento della superficie con idonei prodotti idro-
repellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell).
Incluso nel prezzo la fornitura e la posa in opera del sistema completo.
Spessore cm. 8/10

COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI
PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO ALLA CORRETTA
ESECUZIONE

SpCat 6 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell

Cat 16 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell - B.c.1.1)
interventi per il superamento dei dislivelli

ShCat 2 - NP

SOMMANO m2

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi
nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SpCat 13 - OOSS - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell
Cat 17 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell - Sicurezza
ShCat 3 - Oneri PSC

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

268,40

268,40

1,00

1,00

69,40

785,43

18°626,96

785,43

327528,99

327528,99

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
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IMPORTI .
?Xgig;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/('Jd'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti 0,00, 0,000
002 LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali 0,00, 0,000
003 LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice 0,00, 0,000
004 LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato 0,00, 0,000
005 LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood 0,00, 0,000
006 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell 31°743,56| 97,585
007 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina 0,00, 0,000
008 OO0SS - LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti 0,00, 0,000
009 OOSS - LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali 0,00, 0,000
010 OO0SS - LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice 0,00, 0,000
011 OOSS - LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato 0,00, 0,000
012 OO0SS - LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood 0,00, 0,000
013 OO0SS - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell 78543 2,415
014 OOSS - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina 0,00, 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 32'528,99| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
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IMPORTI .
?Xgig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/('Jd'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti - B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura 0,00, 0,000
002 LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti - B.b.1.7) rifacimento ed adattabilita del servizio igienico 0,00, 0,000
003 LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 0,00, 0,000
004 LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti - Sicurezza 0,00, 0,000
005 LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali - B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura 0,00, 0,000
006 LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali - B.b.1.7) rifacimento ed adattabilita del servizio igienico 0,00, 0,000
007 LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 0,00, 0,000
008 LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali - Sicurezza 0,00, 0,000
009 LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 0,00, 0,000
010 LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - Sicurezza 0,00, 0,000
011 LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 0,00, 0,000
012 LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato - Sicurezza 0,00, 0,000
013 LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 0,00, 0,000
014 LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - Sicuerezza 0,00, 0,000
015 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell - B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura 0,00, 0,000
016 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 31°743,56| 97,585
017 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell - Sicurezza 78543 2,415
018 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 0,00, 0,000
019 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - Sicurezza 0,00, 0,000
Totale CATEGORIE euro 32'528,99| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
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IMPORTI o

,;If\gig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 0,00, 0,000
002 NP 31°743,56| 97,585
003 Oneri PSC 785,43 2,415
Totale SUB CATEGORIE euro 32°528,99| 100,000

Reggio Emilia, 11/07/2024

1l Tecnico
Arch. Cinzia Araldi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA [2223 Musei agg.2024 CME_06.dcf (C:\STEIT TRANSITO\2223 AM Musei RE\STEIT\Documenti economici\) v.1/114]
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