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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
NPEOO1

Nr. 2
NPEO002

Nr. 3
NPEOO3

ANALISI DEI PREZZ]

FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBOLARE CON PIANTANA

Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare con piantana in acciaio zincato a caldo e verniciatura a polvere
realizzato in tubo circolare diametro 42.4*2 mm,completo di flange di collegamento a parete o pavimento,
montanti verticali, secondo disegno della D.L., compreso quanto necessario al corretto montaggio
ELEMENTI:

(L) Q.P. materiali stimati da offerta Nuova GAFM m

(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (135.56) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (154.54) euro

TOTALE euro/m

PAVIMENTO ARCHITETTONICO

Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica ( del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO
NEUTRO a marchio Levocell) eseguita mediante I'impiego di calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le
caratteristiche quali RCK (minimo 30N7mq) classe di esposizione, spessori tipologia e posizionamento dei giunti e/
oaltre prescrizioni particolari dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformita con le vigenti
normative. Il calcestruzzo confezionato con aggreganti locali ( o con l'aggionta di diversa tipologia/provenienza da
computarsi a parte), verra additivato con premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la
realizzazione di pavimentazione in ghiaia a vista ( del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio
levocell. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra determinare un aumento della resistenza ai cicli di gelo/
disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli urti con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non
calcolata, una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con stabilita di colore e riduzione
della effiorescenze; essere in polvere contenuto in confezioni fas-packcompletamente idrosolubili.la pavimentazione
dovraessere messa in opera previa la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente
stabilizzato e, comunque opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (lavorazioni da
computarsi a parte)con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il motivo
architettonico secondole prescrizioni della DL (da computarsi a parte)e opportuna protezione dei cordoli,
zoccolature e ogni altro elementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da
realizzarsi con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a
marchio Levocell. Confezionamento e posa in pera del carlcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-
design, natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere adottati dalla DL, previa realizzazionedi
campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e cementi ecc.) dovranno assolutamente rispettare le
normevigenti ed essere idonei alconfezionamento del calcestruzzo. La posa avverra nei campi precedentementie
predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciaturaa mano dell'impasto,
evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre I'affondamento degli aggreganti, applicazione
a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del
calcestruzzo e di agire come protettivoantievaporante.Lavaggio della superficie con idropulitrice ad acqua fredda a
pressione , per portare a vista gli aggregantida eseguirsi dopo circa 24 ore e, comungue in funzione delle condizioni
di umidita, temperatura, qualita e classe del cemento impiegato. A Totale maturazione del calcestruzzo della
pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile giudizio della DL trattamento della superficie con idonei
prodotti idro-repellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell). Incluso nel prezzo la fornitura e
la posa in opera del sistema completo. Spessore cm. 8/10

COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO
ALLA CORRETTA ESECUZIONE

ELEMENTI:

(L) Fornitura pavimentazione architettonica c.s.d. m2

(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h

(E) [M01.001.020] ER 2024 Comune edile h

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (55.34) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (63.09) euro

TOTALE euro/m2

Rimozione pozzetto per pluviale esistente e fornitura e posa di nuovo pozzetto prefabbricato in conglomerato
cementizio vibrato sifonato per il collegamento di condotte pluviali alla fognatura principale, resinato a spruzzo,
con chiusura, fornito e posto in opera compreso sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola darte.

ELEMENTI:

1,000
2,000

1,000
0,300
0,300

79,92
27,82

39,25
28,28
25,38

79,92
55,64

135,56
18,98

154,54
15,45

169,99

39,25
8,48
7,61

55,34
7,75

63,09
6,31

69,40

MDO/RU

MDO/RU
MDO/RU

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
(L) Materiali a corpo 1,000 26,45 26,45
(E) [M01.001.020] ER 2024 Comune edile h 1,000 25,38 25,38 MDO/RU
Sommano euro 51,83
Spese Generali 14.00% * (51.83) euro 7,26
Sommano euro 59,09
Utili Impresa 10% * (59.09) euro 5,91
TOTALE euro/cad 65,00
Nr. 4 PAVIMENTO IN RESINA
NPEO0O4 Pavimento in resina epossidica bicomponente dello spessore tra 1 e 3 mm con caratteristiche antistdrucciolo,
comprendente le seguenti lavorazioni:
Eventuale pallinatura del pavimento sottostante al fine di irruvidire il supporto e favorire I'aggrappo.
Stuccatura delle cavillature formatesi mediante stucco in resina epossidica.
Stesura di 2/3 mani di resina epossidica pura applicata a spatola sabbiata a rifiuto con sabbia di quarzo.
Stesura di una mano in resina epossidica pigmentata.
Finitura del pavimento con una mano in resina epossidica posata a rullo.
Con finitura e colore da concordare con la DL, compreso ogni onere per la corretta installazione.
ELEMENTI:
(L) Materiali m2 1,000 20,00 20,00
(E) [M01.001.010] ER 2024 Specializzato edile 3 h 0,400 30,49 12,20 MDO/RU
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 0,400 28,28 11,31} MDO/RU
Sommano euro 43,51
Spese Generali 14.00% * (43.51) euro 6,09
Sommano euro 49,60
Utili Impresa 10% * (49.60) euro 4,96
TOTALE euro/m2 54,56
Nr.5 NUOVA SCALA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE
NPEOO5 Struttura in acciaio costituita dalla nuova scala di accesso al chiostro dei marmi per piattaforma elevatrice, secondo
disegno di progetto, completa di quanto necessario per il corretto montaggio e funzionamento.
ELEMENTI:
(L) Q.P. materiali stimati da offerta nuova GAFM a corpo 1,000 57913,81 57913,81
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 140,000 27,82| 3894,80| MDO/RU
Sommano euro 9'808,61
Spese Generali 14.00% * (9 808.61) euro 1'373,21
Sommano euro 117181,82
Utili Impresa 10% * (11 181.82) euro 1118,18
TOTALE euro/acorpo 127300,00
Nr. 6 PAVIMENTAZIONE CHIOSTRO DEI MARMI
NPEO06 Fornitura e posa di pavimentazione centrale chiostro dei marmi formata in decowood, secondo disegno di progetto,
completa di scarifica, posa di stabilizzato con rullatura, pavimento, quanto necessario alla corretta installazione.
ELEMENTI:
(L) Materiali m2 1,000 48,30 48,30
(L) Preparazione del piano di posa m2 1,000 18,00 18,00
(E) [M01.001.010] ER 2024 Specializzato edile h 0,500 30,49 15,25| MDO/RU
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 0,500 28,28 14,14) MDO/RU
Sommano euro 95,69
Spese Generali 14.00% * (95.69) euro 13,40
Sommano euro 109,09
Utili Impresa 10% * (109.09) euro 10,91
TOTALE euro/m2 120,00
Nr.7 Fornitura e posa di canale in calcestruzzo per caditoia piana, completa di scavo, sottofondo, rinfianco, quanto
NPEO08 necessario per il corretto montaggio e funzionamento
ELEMENTI:
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 0,200 28,28 5,66/ MDO/RU
A RIPORTARE 5,66

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 5,66
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 0,200 28,28 5,66 MDO/RU
(L) CanaleinCLSm 1,000 12,00 12,00
Sommano euro 23,32
Spese Generali 14.00% * (23.32) euro 3,26
Sommano euro 26,58
Utili Impresa 10% * (26.58) euro 2,66
TOTALE euro/m 29,24
Nr. 8 MOVIMENTAZIONE REPERTI
NPEO09 Movimentazione reperti comprendente primo spostamento, con demolizione dei basamenti inutilizzati, e
ricollocamento degli stessi in parte nel cortile delle magnolie ed in parte , basoli, nell'area cortiliva adiacente.
Secondo offerta
ELEMENTI:
(L) Oneri per macchinari e materiali - Offerta Arch. Lorenzo Ligabue a corpo 1,000 57111,40 57111,40
(E) [M01.001.010] ER 2024 Specializzato edile h 100,000 30,49| 3°049,00] MDO/RU
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 160,000 28,28/ 4'524,80| MDO/RU
(E) [M01.001.020] ER 2024 Comune edile h 160,000 25,38 4°060,80| MDO/RU
Sommano euro 16°746,00
Spese Generali 14.00% * (16 746.00) euro 2'344,44
Sommano euro 19°090,44
Utili Impresa 10% * (19 090.44) euro 17909,04
TOTALE euro/acorpo 207999,48
Nr.9 RESTAURO PORTE CORRIDOIO CORTILE DI SERVIZIO - CORTILE DELLE MAGNOLIE
NPEO10 Restauro porte in lamiera verniciata esistente secondo offerta nuova GAFM
ELEMENTI:
(L) Q.P. materiali stimati da offerta nuova GAFM a corpo 1,000 648,84 648,84
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 120,000 27,82|  3'338,40| MDO/RU
Sommano euro 3'987,24
Spese Generali 14.00% * (3 987.24) euro 558,21
Sommano euro 4'545,45
Utili Impresa 10% * (4 545.45) euro 454,55
TOTALE euro/acorpo 5000,00
Nr. 10 NUOVA SCALA CORRIDOIO - CORTILE DELLE MAGNOLIE
NPEO11 Struttura in acciaio, secondo disegno di progetto, completa di quanto necessario per il corretto montaggio e
funzionamento da offerta.
ELEMENTI:
(L) Q.P. materiali stimati da offerta nuova GAFM a corpo 1,000 2°080,62 2°080,62
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 80,000 27,82| 2°225,60| MDO/RU
Sommano euro 4'306,22
Spese Generali 14.00% * (4 306.22) euro 602,87
Sommano euro 47909,09
Utili Impresa 10% * (4 909.09) euro 490,91
TOTALE euro/acorpo 57400,00
Nr.11 ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO MECCANICO WC
NPE012 ELEMENTI:
(E) [M01.001.020] ER 2024 Comune edile h 22,000 25,38 558,36| MDO/RU
(L) Materiali a corpo 1,000 45,67 45,67
Sommano euro 604,03
Spese Generali 14.00% * (604.03) euro 84,56
Sommano euro 688,59
Utili Impresa 10% * (688.59) euro 68,86
TOTALE euro/acorpo 757,45
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
ANALISI DEI PREZZI




Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)

e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317 pag. 5
Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr.12 TASSELLATURA BARRE ACCIAIO IN PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
NPEO13 Tassellatura barre acciaio in pavimentazione esistente con prodotto chimico
ELEMENTI:
(E) [M01.001.020] ER 2024 Comune edile h 0,100 25,38 2,54 MDO/RU
(L) Materiali cadauno 1,000 1,20 1,20
Sommano euro 3,74
Spese Generali 14.00% * (3.74) euro 0,52
Sommano euro 4,26
Utili Impresa 10% * (4.26) euro 0,43
TOTALE euro/cad 4,69
Nr.13 TUBAZIONE PREISOLATA 63*5.28-140
NPEO15 Fornitura e posa di tubazione preisolata per il trasporto di acqua calda e refrigerata, marca UPONOR modello
ECOFLEX VARIA o equivalente, completo di raccordi, pezzi speciali, muffole, water stop, anello passamuro,
raccordi con le tubazioni esistemti, quanto necessario per la corretta posa e funzionamento, compreso quota parte di
opere civili secondo le prescrizioni del produttore, eliminazione e smaltimento delle tubazioni esistenti.
ELEMENTI:
(E) [M01.001.010] ER 2024 Specializzato edile h 0,300 30,49 9,15| MDO/RU
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 0,300 28,28 8,48 MDO/RU
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 0,300 27,82 8,35 MDO/RU
(E) [M01.001.025] ER 2024 Installatore 5a categoria h 0,300 29,81 8,94/ MDO/RU
(L) Tubazione comprensiva di pezzi speciali, raccordi, muffole, water stop, ecc. m 1,000 83,24 83,24
Sommano euro 118,16
Spese Generali 14.00% * (118.16) euro 16,54
Sommano euro 134,70
Utili Impresa 10% * (134.70) euro 13,47
TOTALE euro/m 148,17
Nr. 14 TUBAZIONE PREISOLATA 50*4.6-140
NPEO16 Fornitura e posa di tubazione preisolata per il trasporto di acqua calda e refrigerata, marca UPONOR modello
ECOFLEX VARIA o equivalente, completo di raccordi, pezzi speciali, muffole, water stop, anello passamuro,
raccordi con le tubazioni esistemti, quanto necessario per la corretta posa e funzionamento, compreso quota parte di
opere civili secondo le prescrizioni del produttore eliminazione e smaltimento delle tubazioni esistenti.
ELEMENTI:
(E) [M01.001.010] ER 2024 Specializzato edile h 0,300 30,49 9,15| MDO/RU
(E) [M01.001.015] ER 2024 Qualificato edile h 0,300 28,28 8,48 MDO/RU
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 0,300 27,82 8,35 MDO/RU
(E) [M01.001.025] ER 2024 Installatore 5a categoria h 0,300 29,81 8,94/ MDO/RU
(L) Tubazione comprensiva di pezzi speciali, raccordi, muffole, water stop, ecc. m 1,000 68,99 68,99
Sommano euro 103,91
Spese Generali 14.00% * (103.91) euro 14,55
Sommano euro 118,46
Utili Impresa 10% * (118.46) euro 11,85
TOTALE euro/m 130,31
Nr. 15 FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBOLARE CON PIANTANA E PANNELLO DI CHIUSURA IN
NPE017 LAMIERA MICROFORATA
Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare con piantana e pannello di chiusura in lamiera microforata, in
acciaio zincato a caldo, verniciatura a polvere realizzato in tubo circolare diametro 42.4*2 mm,completo di flange
di collegamento a parete o pavimento, montanti verticali, secondo disegno della D.L., compreso quanto necessario
al corretto montaggio
ELEMENTI:
(L) Q.P. materiali stimati da offerta nuova GAFM m 1,000 80,20 80,20
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 5,000 27,82 139,10 MDO/RU
Sommano euro 219,30
Spese Generali 14.00% * (219.30) euro 30,70
Sommano euro 250,00
Utili Impresa 10% * (250.00) euro 25,00
A RIPORTARE 275,00

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 275,00
TOTALE euro/m 275,00
Nr.16 PIATTAFORMA ELEVATRICE
NPEO18 Piattaforma elevatrice, secondo disegno di progetto, completa allaccimenti elettrici, UPS, quanto necessario per il
corretto montaggio e funzionamento.
ELEMENTI:
(L) Q.P. materiali offerta VIMEC a corpo 1,000| 127945,20| 127945,20
(E) [M01.001.025] ER 2024 Installatore 5a categoria h 60,000 29,81 1'788,60| MDO/RU
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 60,000 27,82 1'669,20| MDO/RU
Sommano euro 16°403,00
Spese Generali 14.00% * (16 403.00) euro 2'296,42
Sommano euro 187699,42
Utili Impresa 10% * (18 699.42) euro 1'869,94
TOTALE euro/acorpo 20569,36
Nr. 17 MODIFICA IMPIANTO ESTRAZIONE DELL'ARIAWC
NPEO020 Modifica dell'impianto di estrazione WC comprendente lo spostamento dell'estrattore, la realizzazione del condotto
di estrazione dell'aria dai nuovi servizi igienici e del condotto di espulsione, compreso quanto necessario al corretto
montaggio e funzionamento.
ELEMENTI:
(E) [M01.001.030] ER 2024 Installatore 4a categoria h 8,000 27,82 222,56 MDO/RU
(E) [M01.001.035] ER 2024 Installatore 3a categoria h 8,000 26,61 212,88 MDO/RU
(L) Materiale di consumo a corpo 1,000 300,00 300,00
Sommano euro 735,44
Spese Generali 14.00% * (735.44) euro 102,96
Sommano euro 838,40
Utili Impresa 10% * (838.40) euro 83,84
TOTALE euro/acorpo 922,24

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI

TARIFFA E DEGLI Quantita — R.

ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI

Nr.18 ER 2024 Specializzato edile
M01.001.010 euro/h 30,49| MDO/RU
Nr. 19 ER 2024 Qualificato edile
M01.001.015 euro/h 28,28| MDO/RU
Nr. 20 ER 2024 Comune edile
M01.001.020 euro/h 25,38 MDO/RU
Nr.21 ER 2024 Installatore 5a categoria
M01.001.025 euro/h 29,81| MDO/RU
Nr.22 ER 2024 Installatore 4a categoria
M01.001.030 euro/h 27,82| MDO/RU
Nr.23 ER 2024 Installatore 3a categoria
M01.001.035 euro/h 26,61| MDO/RU

Reggio Emilia, 11/07/2024

1l Tecnico
Arch. Cinzia Araldi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA [2223 Musei agg.2024 CME_06.dcf (C:\STEIT TRANSITO\2223 AM Musei RE\STEIT\Documenti economici\)]
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