
tav. n.

Direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali
Arch. Massimo Magnani

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Francesca Ruozi

Progettista incaricato e DL
Arch. Cinzia Araldi

Coord. sicurezza.prog. ed esec.
Arch. Mattia Pelani

PROGETTO ESECUTIVO

PNRR-M1C3-I1.2
“RIMOZIONE DELLE  BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”
RIQUALIFICAZIONE DELL' ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA
COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE
CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI

                                                                   CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1    PBM B_48001

Elaborati descrittivi

ED_E.10
Luglio 2024

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA
LOTTO 7

LOTTO 7

Utente
F.ma Cinzia



Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317 pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
A11.004.020. sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido
a SOMMANO mq 94,00 4,17 391,98 94,08 24,000

2 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-
A15.001.005 8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a

compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4
cm

SOMMANO mq 22,00 26,27 577,94 271,63 47,000

3 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
A15.001.015. ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
a 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm

SOMMANO mq 72,00 16,91 1´217,52 365,26 30,000

4 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
A15.001.015. ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
b 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore

SOMMANO mq 96,00 7,42 712,32 156,71 22,000

5 PAVIMENTO IN RESINA
NPE004 Pavimento in resina epossidica bicomponente dello spessore tra 1 e 3 mm con caratteristiche

antistdrucciolo, comprendente le seguenti lavorazioni:
Eventuale pallinatura del pavimento sottostante al fine di irruvidire il supporto e favorire
l'aggrappo.
Stuccatura delle cavillature formatesi mediante stucco in resina epossidica.
Stesura di 2/3 mani di resina epossidica pura applicata a spatola sabbiata a rifiuto con sabbia
di quarzo.
Stesura di una mano in resina epossidica pigmentata.
Finitura del pavimento con una mano in resina epossidica posata a rullo.

Con finitura e colore da concordare con la DL, compreso ogni onere per la corretta
installazione.

SOMMANO m2 72,00 54,56 3´928,32 1´692,72 43,090

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´828,08 2´580,40 37,791

T O T A L E   euro 6´828,08 2´580,40 37,791
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6´828,08 2´580,40 37,791

C:007 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina euro 6´828,08 2´580,40 37,791

C:007.018      LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli euro 6´828,08 2´580,40 37,791

C:007.018.001           Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 euro 2´899,76 887,68 30,612
C:007.018.002           NP euro 3´928,32 1´692,72 43,090

TOTALE  euro 6´828,08 2´580,40 37,791

     Reggio Emilia, 11/07/2024

Il Tecnico
Arch. Cinzia Araldi
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