

Proponente: A5.E
Proposta: 2025/1367
del 21/08/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 991
del 26/08/2025

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M1C3-INT.1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - SOTTOPROGETTO 1) CODICE B_48001. FORNITURA DI ARREDI PER LE AREE DI SOSTA E DI RISTORO DI PALAZZO DEI MUSEI.

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di CC n.123/2025 del 26/05/2025 è stata deliberata dal Consiglio la Terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati;
- con delibera n.133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con deliberazione di CC n.165/2025 del 21/07/2025 è stata deliberata la quarta variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati - verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D. LGS 267/2000
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all' Arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile.

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che nell’ambito della Missione 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, si colloca la Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), la quale prevede l’Investimento 1.2 finalizzato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.

Visto:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

- il Decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487 recante “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea –“NextGenerationEU”;

- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell’Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;

- il Decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 62;

- il Decreto del Direttore Generale n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - che identifica il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia **PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ’ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006”** con il n.85 della graduatoria dell’allegato B1;

- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00 (*quattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove,00*) destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del Progetto.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 761/2023, a fronte della complessità del progetto si è ritenuto necessario individuare apposita suddivisione in due sottoprogetti e precisamente:

a) sottoprogetto 1: progetto di abbattimento delle barriere fisiche di Palazzo dei Musei (che rientra nella fattispecie dei lavori, iscritto a Bilancio al Titolo II con codice intervento PEG B_48001 **per € 325.992,00**);

b) sottoprogetto 2: progetto di abbattimento delle barriere cognitive di Palazzo dei Musei servizi (che rientra nella fattispecie di servizi e forniture - iscritto a Bilancio al Titolo I con codice intervento PEG 2023_PD_9260 **per € 174.007,00**);

nominando RUP rispettivamente:

a) l'architetto Francesca Ruozi, funzionario tecnico interno all'Area Programmazione Territoriale e Progetti speciali, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 1;

b) la dott.ssa Valentina Galloni, dirigente del Servizio Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia e direttrice dei Musei Civici, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 2 – poi sostituita con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1997/2024 con la nomina del Dirigente ad Interim del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università Dott Nando Rinaldi ;

- l'intervento relativo al sottoprogetto 1) è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 242 del 12/10/2023, per l'importo di € 325.992,00 con il codice CUP J87B22000800006 e CUI L00145920351202300014;

- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 - Intervento 1.2 "Riqualificazione accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei" finanziato dall' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1) Rimozione delle barriere fisiche – B_48001" – progetto rassegnato in atti al PG 143844 del 23/5/2024 ;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024 e' stato riapprovato in linea tecnica il quadro economico del sottoprogetto 1) dell'importo complessivo di € 325.992,00 comprensivo di somme a disposizione, suddiviso in 7 lotti funzionali ai sensi dell'art.58 Dlgs 36/2023 ;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 945 del 7/08/2025 e' stato rideterminato il quadro economico complessivo del progetto CUP J87B22000800006 destinando al sottoprogetto 1) "Rimozione delle barriere fisiche" - codice PEG B_48001 € 394.492,00 per lavori e forniture e al sottoprogetto 2) "Rimozione delle barriere cognitive" - codice PEG 2023_PD_9260 € 105.507,00 per servizi, come di seguito meglio precisato :

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOPROGETTO 1

A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO B
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	116.000,00
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	15.687,61
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	20.198,83
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	24.750,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levocell e resina	36.580,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	248.513,94
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	40.002,00
Totale B.1	40.002,00
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti	0,00
Totale B.2	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture	
Imprevisti – IVA inclusa	14.339,06
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in areanaria	5.490,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87
Servizi e forniture – IVA inclusa	68.500,00
Totale B.3	89.659,92
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	9.940,56
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	6.375,58
Totale B.4	16.316,14
TOTALE PARZIALE QUADRO B	145.978,06
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.492,00

SOTTOPROGETTO 2

B.3 Servizi e forniture	QUADRO RIDERMINATO B
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata **	14.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	1.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	1.030,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	8.756,15
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)**	31.685,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	3.507,10
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffetterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA**	5.000,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli **	3.408,00
B.e) Costi di formazione del personale **	3.500,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	5.697,00
Servizio progettazione impianto elettrico **	3.200,00
Servizio collaudatore **	1.603,31
B.g.1) Implementazione stakeholders	2.500,00
Iniziativa promozione **	3.000,00
Totale B.3	92.507,11
B.4 IVA/oneri	
IVA su forniture e servizi (4%)	1.633,71
IVA su forniture e servizi (22%)	11.366,18
Totale B.4	12.999,89
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.507,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00

Considerato che

- occorre dotare i percorsi espositivi di arredi per creare punti di sosta e migliorare la fruizione del punto ristoro e per il baby pit stop già esistente, in modo da rendere la visita più piacevole a tutte le utenze;
- la fornitura di arredi mobili sarà funzionale alla sosta lungo i percorsi espositivi e nel punto ristoro nonché nel nuovo spazio esterno riqualificato del Chiostro dei Marmi, adatti per le persone fragili e con ridotta capacità motoria;
- a tale scopo è stato approvato un progetto di riqualificazione del sistema di comunicazione e accoglienza del museo in atti al PG n. 2025/9035 del 15/01/2025 e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara a PG 2025/53199 del 26/02/2025;

Visto l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere - per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro al netto dell'IVA e per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA - mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Considerato che l'importo a base di offerta è stimato in complessivi € 9.519,50 (oltre Iva di legge), per la categoria BENI - CPV 39156000-0 “ARREDI PER SALE D'ATTESA E RICEVIMENTO”.

Precisato che:

- le forniture in oggetto – previste nel quadro economico di progetto – comportano una spesa per un importo inferiore a € 140.000,00 e pertanto possono essere affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del Dlgs 36/2023;
- la spesa di cui al presente atto rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio*

accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea “NextGenerationEU”;

Visti gli elaborati posti a base della presente procedura:

■ lettera d’invito (Allegato B);

■ dichiarazione requisiti (Allegato C);

■ Titolare effettivo (Allegato E).

Dato atto che:

- previa verifica del rispetto dei vincoli in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si è proceduto tramite utilizzo della piattaforma di mercato elettronico MEPA Consip ad indire la procedura RDO n. **5555708/2025** invitando l’operatore economico **INTERTECNICA ARREDAMENTI SRL** con sede in Via per Modena 125 – 41030 Villavara di Bomporto - Modena - P.IVA 01551820366 - iscritta al MEPA alla categoria BENI - **CPV 39156000-0 “ARREDI PER SALE D’ATTESA E RICEVIMENTO”;**

- entro i termini indicati nella negoziazione l’operatore economico ha regolarmente presentato la documentazione amministrativa richiesta, ha autocertificato l’assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023, ha comunicato gli estremi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 ed ha presentato l’offerta economica di complessivi **€ 9519,00** (oltre IVA di legge);

- il preventivo presentato risulta congruo e conveniente per l’amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato e si ritiene che la ditta garantisca autonomia quanto a mezzi, strumenti e organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento nei tempi richiesti del risultato finale;

- l’operatore ha dichiarato, unitamente al possesso dei requisiti ex art 94 e 95 Dlgs 36/2023, di applicare ai propri dipendenti il CCNL del seguente settore: commercio

confcommercio.

Ritenuta congrua la suddetta offerta economica, la cui spesa trova copertura all'interno del quadro economico di progetto.

Ritenuto che l'affidamento delle forniture in oggetto all'operatore economico **INTERTECNICA ARREDAMENTI SRL** con sede in Via per Modena 125 – 41030 Villavara di Bomporto - Modena - P.IVA 01551820366 consenta di perseguire maggior efficienza ed economicità esecutive.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art.16 Dlgs 36/2023 non si rinviene nel presente provvedimento alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al RUP e al Dirigente competente all'adozione dell'atto medesimo;
- l'istruttoria espletata è da ritenersi adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023.

Verificato che relativamente all'operatore economico **INTERTECNICA ARREDAMENTI SRL** con sede in Via per Modena 125 – 41030 Villavara di Bomporto - Modena - P.IVA 01551820366 :

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal DURC prot. INPS n. 46074360 /2025 con scadenza in data 26.09.2025 ;
- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
- è regolarmente iscritto alla CCIAA DI MODENA al numero REA MO-224675;
- è stata inviata la richiesta del certificato di cui all'art. 39 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi - Procedimento di verifica ex art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- è stato richiesto l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico al fine di effettuare i controlli inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di MEPA Consip;

Rilevato quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 riguardo a :

- perseguimento da parte della Stazione Appaltante del risultato dell'affidamento e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, da perseguire nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;
- attribuzione e esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici fondato sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione, dei suoi Funzionari e degli Operatori Economici;
- valorizzazione di iniziativa e autonomia decisionale dei Funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- rispetto, nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa, di norme di diritto, auto-vincoli amministrativi, regole di prudenza, perizia e diligenza, non omissione di cautele, verifiche ed informazioni preventive in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto;
- promozione da parte della Stazione Appaltante dell'accesso al mercato degli Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità;
- rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante e dell'Operatore Economico;

Considerato quindi che il D.Lgs. 36/2023:

- ha introdotto importanti innovazioni orientate alla centralità e superiorità dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, rendendone fondamentale la considerazione primaria da parte della Stazione Appaltante nelle procedure di cui al Decreto stesso;
- mira ad assicurare l'azione amministrativa con la massima tempestività nel rispetto dei principi.

Precisato che:

- trattasi di spesa a garanzia della continuità di attività il cui mancato svolgimento determinerebbe un danno all'efficacia di azioni previste nella programmazione dell'Ente e afferenti all'Area Sviluppo Sostenibile -Servizio Cultura ;

- la fornitura in oggetto è indispensabile per assicurare lo sviluppo delle attività previste per lo svolgimento del Progetto PNRR, Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Intervento 1.2 “Riqualficazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 ;

- un ulteriore ritardo nell'affidamento del contratto di cui alla presente Determinazione Dirigenziale determinerebbe pesanti ricadute sullo sviluppo delle attività legate alla realizzazione del Progetto “PNRR M1C3-Cultura 4.0”, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dello stesso e compromettendo la possibilità dell'utilizzo del finanziamento previsto;

Dato atto che, in considerazione di quanto più sopra esposto e di quanto previsto dall'art. 17bis della L. 241/1990, il R.U.P. determina di procedere con l'affidamento di cui alla presente Determinazione Dirigenziale pur nelle more dell'acquisizione della documentazione in sospeso, assicurando che nell'eventualità in cui, in conseguenza del completamento delle verifiche, non dovesse essere confermato il possesso di tutti i requisiti generali o speciali dichiarati dall'Operatore Economico nell'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o insorgessero cause di esclusione automatica e non automatica, la Stazione Appaltante, come

previsto dalla vigente normativa, procederà con tempestività alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione Comunale per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento.

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura di strumenti ad alta accessibilità per il miglioramento della fruibilità di palazzo dei musei - misura prevista nell'ambito del progetto PNRR Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Intervento 1.2 “Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 - all'operatore economico **INTERTECNICA ARREDAMENTI SRL** con sede in Via per Modena 125 – 41030 Villavara di Bomporto - Modena - P.IVA 01551820366 per una spesa di **€ 9519,00 (oltre IVA 22%)** e così per complessivi € 11.613,18(Iva compresa);

Dato atto, inoltre, che :

- la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall'Unione europea “NextGenerationEU”;*

- e' stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

- l'operatore economico ha competenze professionali, già verificate in pregressi rapporti con l'amministrazione o attestate tramite ricerca sui siti internet aziendali, più che adeguate per le prestazioni richieste;

- le forniture offerte rispettano le specifiche tecniche progettuali dei progetti del PNRR (vincoli DNSH – CAM); in particolare, si dovranno perseguire obiettivi

generali di qualità eco-sistemica dell'infrastruttura, nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, in cui l'immobile è inserito e consentire all'amministrazione comunale Il rispetto dei tempi di attuazione dell'investimento assegnati

L'Operatore Economico Affidatario si impegna al rispetto di tutte le specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e degli obblighi gestionali relativi ai Criteri ambientali minimi previsti (CAM). La Stazione Appaltante si impegna a monitorarne l'attuazione lungo tutto il ciclo di vita dell'appalto. Eventuali inadempienze rispetto agli obblighi ambientali di cui sopra saranno oggetto di contestazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Comunale dei contratti;

- ai sensi dell'art.53 comma 4 e art. 117 del Dlgs n.36/2023 non viene richiesta in fase di stipula del contratto la costituzione di garanzia/fidejussione definitiva trattandosi di affidamento a trattativa privata per importo sottosoglia e al fine di evitare un ulteriore aggravio al completamento delle procedure.

Considerato che il RUP ha verificato che per l'affidamento di cui al presente atto non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'appaltatore né si è provveduto alla redazione del DUVRI.

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 artt. 50, 53, 58;

- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

1. di affidare l'appalto della fornitura di arredi per le aree di sosta e di ristoro di Palazzo dei Musei - intervento previsto nell'ambito del progetto PNRR, Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Intervento 1.2 “Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni di Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 - alla ditta **INTERTECNICA ARREDAMENTI SRL** con sede in Via per Modena 125 – 41030 Villavara di Bomporto - Modena - P.IVA 01551820366 - operatore iscritto al Mercato Elettronico Mepa Consip alla categoria BENI - CPV 39156000-0 ARREDI PER SALE D'ATTESA E RICEVIMENTO - per una spesa di € 9519,00 (oltre IVA 22%) , alle condizioni contrattuali definite mediante trattativa MEPA N. 5555708/2025;

2. di dare atto che:

- l'entrata di **€ 11.613,18** e' stata accertata giusto accertamento **n. 2025/884** - capitolo **9822/4** Piano Finanziario 4.02.01.01.001 CUP J87B22000800006 - Codice sottoprogetto 1): B_48001 – Centro di Responsabilità 91, Responsabile di procedura A5, centro di costo 0164;

-la spesa relativa al presente affidamento per complessivi **€ 11.613,18 (IVA 22% compresa) che** trova imputazione alla prenotazione d'impegno **n. 2025/5422** - Missione 05 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, capitolo **40131/12** del PEG 2025, denominato “PNRR-M1C3-I1.2 - Contr min PNRR turismo e cultura (rimozione barriere fisiche/cognitive in musei, biblioteche ecc.): Rimozione barriere fisiche e cognitive palazzo musei - CUP J87B22000800006 - Codice sottoprogetto 1): B_48001 – Centro di Responsabilità 91, Responsabile di procedura A5, centro di costo 0164, codice conto annuale 002;

3. di confermare che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tuttora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa in materia;

4. di dare atto che:

- l'operatore economico **INTERTECNICA ARREDAMENTI SRL** con sede in Via per Modena 125 – 41030 Villavara di Bomporto - Modena - P.IVA 01551820366:
 - è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal DURC prot. INPS n. 46074360 /2025 con scadenza in data 26.09.2025 ;
 - non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
 - è regolarmente iscritto alla CCIAA di Modena;
 - è stata inviata la richiesta del certificato di cui all'art. 39 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi - Procedimento di verifica ex art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
 - è stato richiesto l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico al fine di effettuare i controlli inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di MEPA Consip;
- nell'eventualità in cui, in conseguenza del completamento delle verifiche, non dovesse essere confermato il possesso di tutti i requisiti generali o speciali dichiarati dall'Operatore Economico nell'autocertificazione o insorgessero cause di esclusione automatica e non automatica, la Stazione Appaltante, procederà con tempestività alla comunicazione all' ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione Comunale per un periodo da uno a 12 dodici mesi;

6. di dare atto inoltre che :

- le forniture rispettano le specifiche tecniche progettuali dei progetti del PNRR (vincoli DNSH – CAM); in particolare, si dovranno perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell'infrastruttura, nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, in cui l'immobile è inserito e consentire all'amministrazione comunale il rispetto dei tempi di attuazione dell'investimento assegnati

- l'operatore economico affidatario si impegna al rispetto di tutte le specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e degli obblighi gestionali relativi ai Criteri ambientali minimi previsti (CAM). La Stazione Appaltante si impegna a monitorarne l'attuazione lungo tutto il ciclo di vita dell'appalto. Eventuali inadempienze rispetto agli obblighi ambientali di cui sopra saranno oggetto di contestazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

7. la spesa di cui al presente atto rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”*, finanziato dall'Unione europea – *“NextGenerationEU”*, per l'importo complessivo di euro 499.999,00 (*quattrocento novantanovemila novecentonovantanove,00*);

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Reggio Emilia ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

9. di dare atto che sarà cura del RUP, ad avvenuta attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG), pubblicarli nella sezione - *“AVCP/ANAC - L.190/2012”* - della sezione Trasparenza di jEnte Atti e comunicarli al fornitore affidatario tramite procedura jEnte nell'emissione del relativo buono d'ordine;

10. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00;

11. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente Coordinatore d'Area Sviluppo Sostenibile
Arch.Massimo Magnani