

**Proponente: 33.B**  
**Proposta: 2025/2613**  
**del 18/12/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2415**  
**del 19/12/2025**

**SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE**

**Dirigente: BERTANI Ing. Andrea**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. N. 954 DEL 11/08/2025 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE E IMAC A PDL. STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER LA DURATA DI 4 ANNI..." – CORREZIONE VOCE SU ALLEGATO "MODELLO OEV"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 2025/954 del 11/08/2025 si è proceduto ad indire una procedura aperta per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio di Help Desk, assistenza tecnica e manutenzione e IMAC a PDL, stampanti e relativi accessori del Comune di Reggio Emilia, per il periodo 01/01/2026 fino al 31/12/2029;
- con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 2094 del 13/11/2025 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento di cui sopra – CIG B91785642F;

**Dato atto che:**

- tra i documenti di gara è presente l'allegato denominato "Modello OEV", contenente, tra gli altri, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, parte integrante e sostanziale del provvedimento al fine dell'indizione della procedura di affidamento del servizio;
- per mero errore materiale è stato inserita nella sezione "Offerta Tecnica – Busta B", n. A.1, sub-criterio 3 la dicitura "Livelli di servizio (SLA), reportistica e progetto di monitoraggio della qualità", mentre la dicitura corretta è la seguente: "*reportistica e progetto di monitoraggio della qualità*";

**Ritenuto opportuno**, per questi motivi, procedere alla rimozione dell'errore materiale riscontrato nell'allegato denominato "Modello OEV", sezione "Offerta Tecnica – Busta B", n. A.1, sub-criterio 3, laddove compare l'enunciazione di seguito riportata:

*"Livelli di servizio (SLA), reportistica e progetto di monitoraggio della qualità";*

eliminando la frase "*Livelli di servizio (SLA)*" e lasciando inalterato il resto del testo, ovvero "*reportistica e progetto di monitoraggio della qualità*";

**Dato atto che** che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcun impegno di spesa;

**Valutato** che sussiste la necessità di disporre il differimento dei termini e delle scadenze fissate per la procedura, in quanto gli stessi, allo stato risultano non congruenti al regolare espletamento della procedura secondo la disciplina vigente;

**Ritenuto** infine di trasmettere il presenta atto ed il suo allegato al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza, per la nuova pubblicazione, con le medesime modalità utilizzate per la precedente pubblicazione, dei documenti modificati e demandando al servizio stesso la definizione di nuovi termini;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- la Legge 190/2012;
- la L. 241/90;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 53 del 12 agosto 2021;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- ogni altra norma e atto richiamato nella determina originaria;

**Attestata** la competenza del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

1. **DI RETTIFICARE** il l'allegato alla determina in oggetto denominato "Modello OEV", sezione "Offerta Tecnica – Busta B", n. A.1, sub-criterio 3, laddove compare l'enunciazione di seguito riportata:

*"Livelli di servizio (SLA), reportistica e progetto di monitoraggio della qualità";*

eliminando la frase "Livelli di servizio (SLA)" e lasciando inalterato il resto del testo, ovvero

*"reportistica e progetto di monitoraggio della qualità";*

2. **DI CONFERMARE** che tutte le altre disposizioni della Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 2025/954 del 11/08/2025 e successive integrazioni restano invariate e pienamente efficaci;
3. **DI DARE ATTO** che sussiste la necessità di disporre il differimento dei termini e delle scadenze fissate per la procedura in quanto gli stessi, allo stato, risultano non compatibili per il regolare espletamento della procedura secondo la normativa vigente;
4. **DI TRASMETTERE** pertanto il presente atto ed i suoi allegati al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza e per la nuova pubblicazione dei documenti, con le medesime modalità utilizzate per la precedente pubblicazione, demandando allo stesso la definizione di nuovi termini;
5. **DI DARE ATTO**, inoltre, che la presente determinazione dirigenziale non

comporta alcun impegno di spesa;

6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione di rettifica secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, D.Lgs. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione agli uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Andrea Bertani