

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1318

del 16/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1861

del 31/12/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON GIOVANNI VERITÀ
CODICE PROGETTO Z_17501 – CUP J81B21004250001 –
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU

CODICE PROGETTO Z_17501

CUP J81B21004250001

CIG: B9A096F15B

CPV 50232100-1

RUP: URSULA MONTANARI

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON GIOVANNI VERITÀ CODICE PROGETTO Z_17501 – CUP J81B21004250001 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1°aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";

- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2°aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con Delibera di Consiglio Comunale 2025/234 del 25/11/2025 è stata approvata la "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI, ULTIMO ASSESTAMENTO";
- in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti".

Considerato che:

- nel P.T.LL.PP. 2023-2025 3° variazione è contenuto l'intervento PNRR-M5C2-I2.1 denominato RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON GIOVANNI VERITA'
 - CUI L00145920351202000016
 - CODICE PROGETTO Z_17501
 - CUP J81B21004250001
 - IMPORTO OPERA: € 850.000,00
 - RUP Ursula Montanari;
- l'intervento riguarda la riqualificazione urbana della Zona Annonaria, polo produttivo a carattere terziario e artigianale-industriale posto nella zona nord-ovest del Comune di Reggio Emilia, che comprende la realizzazione di un nuovo collegamento ciclabile a servizio della stessa; il progetto prevede, nello specifico, la riqualificazione degli accessi e dei punti di connessione principali dell'area in oggetto attraverso la revisione della piattaforma stradale e la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili/ciclopedonali in sede propria all'interno della Zona Annonaria che si riconnettano alla rete ciclopedonale urbana esistente in modo da garantire un'accessibilità funzionale e sicura dell'area a pedoni e ciclisti; in tale contesto si prevede altresì la qualificazione dell'illuminazione pubblica, con particolare riferimento ai

nuovi attraversamenti ciclabili e pedonali di progetto, il potenziamento delle connessioni ecologiche attraverso la desigillazione di porzioni dell'area stradale con la piantumazione di nuove alberature e tappezzanti, il ripristino del manto stradale degradato lungo la viabilità interna al comparto più danneggiata e l'istituzione della zona 30 come da strumenti di pianificazione e di settore vigenti;

- l'intervento è integralmente finanziato dall'Unione Europea tramite il NextGenerationEU – con risorse PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" - Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (risorse assegnate con D.L. 30/12/2021);

- l'intervento trova copertura capitolo 40217/2 "PNRR M5C2- I2.1 - Contributo opere di rigenerazione urbana decreto assegn. 30/12/2021: Z_17501 riqualificaz. urbana zona annonaria e pista ciclabile su via don G.Verita', CUP J81B21004250001 (VEGG. CAP. E. 9402/5)" - missione/programma 08.01 piano finanziario 2.02.01.09.999 - con i fondi PNRR per € 850.000,00,

- la Giunta comunale con Delibera n. 98/2021, recante "Approvazione - ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 – dei progetti di fattibilità tecnico economica e di due documenti di fattibilità delle alternative progettuali di opere integrative da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023", approvava il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento che annullava e sostituiva il precedente di € 250.000,00 già approvato (documentazione agli atti al PG/2021/0120284);

- la Giunta comunale con Delibera n. 221/2023 del 26/09/2023 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione (rassegnato agli atti con PG n. 221191 del 22/09/2023), in quanto, per motivi di urgenza legati alle tempistiche PNRR, sono stati accorpati tutti i precedenti livelli progettuali in un unico livello, di importo complessivo di € 850.000,00 IVA inclusa, articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	685.582,92
	di cui 20,81% costo manodopera	124.237,75
A1.1	A1 scontato del 7,75% (A.Q.)	632.450,24
A2	oneri per la sicurezza	31.123,20
	TOTALE LAVORI (A1.1 + A2)	663.573,44
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su totale lavori (capo A)	66.357,34
B2	Incentivo funzioni tecniche	11.228,92
B3	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	9.745,64
B4	pubblica illuminazione (compresa IVA 10%)	55.885,23
B5	verde pubblico (compresa IVA 10%)	30.000,00
B6	allacciamenti IRETI n° 2 (compresa IVA 22%)	4.000,00
B7	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	9.209,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	186.426,55
	TOTALE PROGETTO	850.000,00

- il progetto è stato verificato e validato a norma di legge;
- in progetto è stata prevista per il lavori IVA agevolata al 10 % ai sensi di quanto disposto del numero 127-quinquies parte terza tabella A allegata al DPR 633/1972, in quanto le opere da realizzare rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria.

Dato atto che:

- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 569 del 31/03/2023 del Servizio Appalti e Contratti veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per la manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro (Provvedimento dirigenziale RUAD n. 102 del 24/01/2023, CIG 9649276275) all'impresa ASFALTI PIACENZA srl – P.IVA 01514160330, con sede a Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull'Elenco Prezzi;
- con determinazione dirigenziale RUD 1021 del 28/09/2023 si affidavano i lavori nell'ambito dell'Accordo quadro con ordinativo di fornitura 04CIG derivato 9649276275 e si indicava di procedere agli impegni e alle prenotazioni delle singole voci del QE progettuale approvato con delibera 221/2023 sul capitolo 40217/2 denominato "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_17501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON G.VERITA' CUP J81B21004250001 (VEGG. CAP. E. 9402/5)";

- all'interno del QE è prevista la voce di spesa "illuminazione pubblica" per € 55.885,23 per il miglioramento e l'integrazione dell'illuminazione pubblica attraverso i seguenti interventi di sostituzione dei pali obsoleti, potenziamento dell'illuminazione e inserimento dei nuovi punti luce nell'ambito della riqualificazione urbana della Zona Annonaria e realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili/ciclopedonali;
- con determina dirigenziale RUD 255 del 06/03/2025 sono stati affidati all'impresa Piazza Franco Azienda Agricola Giardinaggio (C.F. PZZFNC56L08F882B e P.IVA 01329000358) per un importo di € 14.842,30 iva al 10% inclusa, i lavori di sistemazione a verde delle aiuole di Via Ginzburg e Via Don Giovanni Verità in Zona Annonaria nell'ambito dell'intervento PNRR-M5C2-I2.1, prelevando la somma necessaria dalla voce B5 di quadro economico, prevista in fase progettuale di € 30.000,00;
- durante i lavori si è constatata la necessità di implementare ulteriormente l'illuminazione pubblica rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, implementazione per la quale sono state eseguite tutte le opere edili di predisposizione;
- occorre pertanto aumentare l'importo previsto per l'illuminazione e affidare i relativi lavori.

Vista la relazione rassegnata dal DL Geom. Luca Mastrangelo acquisita al PG 300614 del 15/12/2025, si propone:

- di procedere nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., all'affidamento dei lavori di illuminazione pubblica per l'intervento "PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità" per cui è stato richiesto informale preventivo alla ditta Elettric JM srl, impresa specializzata per i lavori relativi all'illuminazione e descritti nella relazione e di documentata esperienza pregressa, inoltre con disponibilità immediata all'esecuzione dei lavori, con sede in Via Enzo Ferrari 20, 42033 Carpineti (RE) P.IVA/CF 01542520356, la quale ha presentato un'offerta congrua di € 57.530,55 oltre Iva al 10% con trattativa sul Mepa n. 5913520;
 - di rideterminare il quadro economico in conseguenza:
 - alla minor spesa per la voce B5 "opere a verde" per cui sull'impegno dedicato 2025/1423 rimangono € 15.157,70 di cui
 - € 7.398,38 da allocare alla voce B4 per la maggior spesa dei lavori di illuminazione
 - € 7.759,32 da allocare sulla voce B7
 - allo spostamento sulla voce B7 imprevisti di € 942,00 dall'impegno 2025/1610 "allacciamenti idrici IRETI"
- e così di seguito:

A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	685.582,92
	di cui costo manodopera	124.237,75
A1.1	<i>A1 scontato del 7,75% (A.Q.)</i>	<i>632.450,24</i>
A2	oneri per la sicurezza	31.123,20
	TOTALE LAVORI (A1.1 + A2)	663.573,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 10% su totale lavori (capo A)	66.357,34
B2	Incentivo funzioni tecniche	11.228,92
B3	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	9.745,64
B4	pubblica illuminazione (compresa IVA 10%)	63.283,61
B5	verde pubblico (compresa IVA 10%)	14.842,30
B6	allacciamenti IRETI n° 2 (compresa IVA 22%)	3.058,00
B7	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	9.234,11
B8	Spese tecniche	8.676,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	186.426,56
	TOTALE PROGETTO	850.000,00

- di nominare come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per i sopracitati lavori di illuminazione pubblica il per. ind. Gennaro D'Alterio, dipendente della scrivente Amministrazione assegnato al Servizio Edifici Pubblici, Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili.

Si dà altresì atto che:

- a seguito della consultazione del bollettino delle rotazioni (ultimo aggiornamento 15/12/2025), vengono rispettate le indicazioni della circolare del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-26, Allegato A, e dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il CIG B9A096F15B;
- la ditta applica ai propri dipendenti il CCNL metalmeccanico industria;
- poichè il progetto è finanziato, si ravvisa l'urgenza di procedere con l'affidamento, in condizione risolutiva, in pendenza di controlli (che sono comunque stati avviati) sull'operatore economico al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, in base al d.lgs 36/23:
- *art 17, c 9: l'esecuzione d'urgenza è effettuata ...(omissis)... ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un*

grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

- artt 1 -2 - 5: principi del risultato, della fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento;

- il DUVRI è contenuto nel POS del progetto.

Visti:

- Art 50, comma1, lettera a) D.lgs 36/2023
- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1) di prendere atto, in qualità di RUP e di dirigente del servizio Infrastrutture Stradali e Reti, della relazione del DL acquisita in atti al PG 300614 del 15/12/2025 in merito all'affidamento dei lavori di Illuminazione Pubblica per l'intervento "PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON GIOVANNI VERITA' – CUP J81B21004250001 - CODICE PROGETTO: Z_17501;

2) di rideterminare il Quadro economico allocato sul capitolo 40217/2 denominato "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_17501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON G.VERITA' CUP J81B21004250001 (VEGG. CAP. E. 9402/5)", missione/programma 08.01 piano finanziario 2.02.01.09.999, codice Modalità di gestione Conto annuale 02, come segue:

A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	685.582,92
	<i>di cui costo manodopera</i>	<i>124.237,75</i>
A1.1	<i>A1 scontato del 7,75% (A.Q.)</i>	<i>632.450,24</i>
A2	oneri per la sicurezza	31.123,20
	TOTALE LAVORI (A1.1 + A2)	663.573,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 10% su totale lavori (capo A)	66.357,34
B2	Incentivo funzioni tecniche	11.228,92
B3	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	9.745,64

B4	pubblica illuminazione (compresa IVA 10%)	63.283,61
B5	verde pubblico (compresa IVA 10%)	14.842,30
B6	allacciamenti IRETI n° 2 (compresa IVA 22%)	3.058,00
B7	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	9.234,11
B8	Spese tecniche	8.676,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	186.426,56
	TOTALE PROGETTO	850.000,00

Rideterminando pertanto le seguenti voci:

- voce B4 pubblica illuminazione per un importo di € 63.283,61,
- voce B5 verde pubblico per un importo di € 14.842,30, già affidati e in parte liquidati;
- voce B6 allacciamenti IRETI per un importo di € 3.058,00, già liquidati
- voce B7 imprevisti per un importo di € 9.234,11;

3) di affidare i lavori di Illuminazione pubblica alla ditta Elettric JM srl, impresa specializzata per i lavori relativi all'illuminazione (P.IVA/CF 01542520356) per l'importo di € 57.530,55 oltre IVA al 10%, per un totale di € 63.283,61 con Iva, come da offerta con trattativa diretta n. 5913520 su Mepa;

4) di impegnare, a partire dalle specifiche prenotazioni esistenti o in corso di rideterminazione all'interno del quadro economico, € 63.283,61 con imputazione alla Missione/ Programma 08.01 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025, al capitolo 40217/2 denominato "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_17501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON G.VERITA' CUP J81B21004250001 (VEGG. CAP. E. 9402/5)" codice prodotto-progetto **Z_17501**, centro di costo 0233, codice Modalità di gestione Conto annuale 02, codice identificativo gara (CIG) **B9A096F15B** codice unico di progetto (CUP) J81B21004250001;

5) di dare atto che il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza;

6) di nominare come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per i sopracitati lavori di illuminazione pubblica il per. ind. Gennaro D'Alterio, dipendente della scrivente Amministrazione assegnato al Servizio Edifici Pubblici, Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili;

6) si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;

7) di disporre che in sede di riaccertamento e pre-chiusura dell'esercizio 2025 si procederà alla re-imputazione delle registrazioni contabili sopra indicate sulle relative annualità di competenza in coerenza ai principi contabili della competenza finanziaria mediante i meccanismi del riaccertamento entrate e fondo pluriennale vincolato;

8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013;

9) di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente
Ursula Montanari

Estensore: Lisa Lusetti

