

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/481

del 20/05/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 615

del 25/05/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 – CUP J81B21004040005 – CODICE PROGETTO A_35801 RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 S.M.I DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE e ARREDO URBANO

CODICE PROGETTO: A_35801
CUP: J81B21004040005
RUP: ING. URSULA MONTANARI
CPV: 45233294-6
CAT.: OG3
CIG: BBBCC165CA

**OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 – CUP J81B21004040005 – CODICE PROGETTO A_35801
RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLOLENA E CELLA –
COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1
LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 S.M.I DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE e ARREDO URBANO**

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti".

CONSIDERATO CHE:

- con **Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27/05/2021** è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento "Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest";

- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2183 del 14/12/2022** è stata nominata RUP dell'intervento l'Ing. Ursula Montanari;
- nel **Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025** è previsto l'intervento PNRR M5-C2- I2.1-CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP J81B21004040005 – Codice Obiettivo A_35801 Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest dell'importo complessivo di € 2.640.000,00 - codice CUI: L00145920351202100049 RUP dell'intervento l'Ing. Ursula Montanari;
- l'intervento ammesso nell'ambito del PNRR, codice M5C2–12.1 RIGENERAZIONE URBANA” è interamente finanziato con contributo ministeriale per € 2.400.000,00 + quota FOI per € 240.000,00 allocati nei seguenti capitoli:
 - **Capitolo di Entrata 9402/4**, Piano Finanziario 4.02.01.01.001 denominato PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assegnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest CUP J81B21004040005 (v. U. cap.40003/43)“ per € 2.640.000,00 comprensivo di € 240.000,00 per fondo opere indifferibili assegnati con DRGS 124 del 13/3/2023, di cui già incassati € 1.322.839,28 con reversali di incasso: 2022/5893, 2024/3554, 2025/9724 e 2025/9725;
 - **Capitolo di Spesa 40003/43** missione programma: 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali , Piano Finanziario 2.02.01.09.012 denominato “PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assegnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest CUP J81B21004040005 (v.cap. E. 9402/4)” per complessivi € 2.640.000,00
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 631 del 21/06/2023** è stato approvato il **progetto esecutivo** dell'intervento in oggetto per un importo totale di € 2.640.000,00 IVA compresa, con il seguente Quadro Economico:

CODICE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI SINGOLE VOCI (€)	TOTALI (€)
A LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali	2.266.283,15	
A.2	Oneri per la sicurezza	18.716,85	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A			2.285.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

B.1	I.V.A sui LAVORI (10%)	228.500,00	
B.2	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in esecuzione IVA 22% CIPAG comprese	15.000,00	
B.3	Spese tecniche per rilievo plano-altimetrico IVA 22% CIPAG comprese	40.992,00	
B.4	Spese tecniche per verifica progetto definitivo-esecutivo IVA 22% CNPAIA comprese	9.400,00	
B.5	Incentivo per funzioni tecniche dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (2%)	21.182,40	
B.6	Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti e arrotondamenti IVA 22% compresa	39.265,60	
B.7	Contributo ANAC e pubblicità	660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B			355.000,00
TOTALE INTERVENTO			2.640.000,00

- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1487 del 05/09/2023** sono stati aggiudicati i lavori dell'intervento in oggetto all'operatore economico CONSORZIO CORMA, (P. IVA 00697560357) con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Viale E. Bagnoli, 10 Int. 5 – CAP 42035 per un importo pari ad € 2.063.584,14, al netto del ribasso offerto del 9,77%, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 2.269.942,55 IVA inclusa, CIG 990189456C, CUP J81B21004040005);
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 1073 del 20/09/2024** sono stati affidati i lavori di demolizione del sovrappasso di Cella all'impresa FONTANILI GIORGIO SRL (P. IVA 0121744035) con sede a Reggio Emilia in Via Ghisleri n. 3/A – CAP 42124, la quale ha offerto di eseguire la prestazione per il corrispettivo di € 62.500,00 oltre IVA 22% (trattativa diretta Mepa n.4630578) ed è stata approvata la ridererminazione del Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori ed all'esatta definizione degli importi delle singole spese tecniche, facendo confluire il ribasso di gara nella voce "Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti e arrotondamenti IVA 22% compresa";
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 418 in data 15/04/2026** sono stati affidati i lavori di costruzione della pista ciclabile in Via Gambetti loc. Cella all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL (P. IVA 00122740350) con sede in Castelnovo né Monti (RE) alla Via Ganapini, 27 – CAP 42025 ed è stata approvata la rideterminazione del Quadro Economico come segue:

CODICE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI	TOTALI (€)
--------	------------------------	---------	------------

		SINGOLE VOCI (€)	
A LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali	2.044.867,29	
A.2	Oneri per la sicurezza	18.716,85	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A			2.063.584,14
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZION E			
B.1	I.V.A sui LAVORI (10%)	206.358,41	
B.2	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in esecuzione IVA 22% CIPAG comprese	16.311,33	
B.3	Spese tecniche per rilievo plano-altimetrico IVA 22% CIPAG comprese	40.992,00	
B.4	Spese tecniche per verifica progetto definitivo- esecutivo IVA 22% CNPAIA comprese	8.943,24	
B.5	Incentivo per funzioni tecniche dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (2%)	21.182,40	
B.6	Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti e arrotondamenti IVA 22% compresa,	25.904,95	
B.6 a	Spese istruttoria Anas	443,96	
B.6 b	Spese allacciamento Arca	686,20	
B.6 c	DEMOLIZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ CELLA (affidamento DD 1073 del 20/09/2024 ditta FONTANILI GIORGIO SRL)	76.250,00	
B.6 d	LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA GAMBETTI LOC. CELLA (RE)	178.683,37	
B.7	Contributo ANAC e pubblicità	660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B			576.415,86
TOTALE INTERVENTO			2.640.000,00

DATO ATTO che:

- alla data odierna si evidenzia la necessità di procedere ad una integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nei Centri Abitati di Cella, Cadè e Gaida, nonché alla fornitura e posa di arredo urbano nella piazzetta di Cadè;
- il suddetto intervento imprevisto trova disponibilità alla voce del Quadro economico “Eventuali lavori in economia esclusi dall’appalto, imprevisti e arrotondamenti IVA 22% compresa” e copertura finanziaria alla prenotazione di impegno 2026/2458 del capitolo di spesa 40003/43 denominato “PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assegnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest CUP J81B21004040005 (v.cap. E. 9402/4)”;
- le attività in oggetto si qualificano con la categoria OG3 e CPV 45233294-6 - Installazione di segnali stradali e prevedono un corrispettivo inferiore ad a € 150.000,00 per i lavori ed è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
- nel rispetto delle indicazioni contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2026 – 2028, ALLEGATO A - SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA, PARTE II – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, per la realizzazione del suddetto intervento è stato richiesto un preventivo di spesa all’impresa SALI-VER SRL (P. IVA 02421950359) con sede legale in Reggio Emilia alla Via C. Boetti 12 – CAP 42124, già risultata idonea all’esecuzione di opere analoghe su sede stradale del Comune di Reggio Emilia;
- l’impresa SALI-VER SRL (P. IVA 02421950359) presenta adeguati requisiti sotto il profilo tecnico, in termini di capacità operativa, qualifica del personale, e disponibilità dei mezzi d’opera, nonché sotto il profilo amministrativo relativo alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, avviate nell’ambito di altro progetto, conclusesi con esito regolare ed acquisite agli atti al PG 51392 del 25/02/2026;

PRECISATO CHE:

- a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquisito piena efficacia;
- è stata attivata la procedura Mepa RDO n. 6337296 con l’impresa SALI-VER SRL (P. IVA 02421950359) per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per i lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale e arredo urbano per l’importo di € 21.233,57, di cui € 486,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € 25.904,95;
- il contratto sarà stipulato secondo l’uso commerciale ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- non si necessita di DUVRI, in quanto l'impresa SALI-VER (P. IVA 02421950359) consegnerà il POS prima dell'inizio dei lavori.

DATO ATTO CHE l'impresa SALI-VER SRL (P. IVA 02421950359):

- ha presentato la documentazione comprovante i requisiti ex art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti da stipulare rendendone dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella L. 136/2010;
- risulta in regola rispetto agli adempimenti previdenziali come consta dalla consultazione del DURC on line;
- risulta in possesso di attestazione SOA per classifica IV-bis nella categoria OG3, come da indicazioni dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" – D.M. 18 settembre 2024 n. 132;
- risulta iscritta alla White List della Prefettura di Reggio Emilia al n. provvedimento di iscrizione 1431/21 con scadenza 07/06/2026;
- applica per i propri dipendenti il CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO.

RITENUTO CHE occorre provvedere:

- ad affidare i lavori all'impresa SALI-VER SRL (P. IVA 02421950359) con sede legale in Reggio Emilia alla Via C. Boetti 12 – CAP 42124, per l'importo di € 21.233,57, di cui € 486,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € 25.904,95;
- ad imputare la spesa al capitolo di spesa 40003/43 denominato ""PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assegnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest CUP J81B21004040005 (v.cap. E. 9402/4)", alla prenotazione di impegno 2026/2458 con la creazione di apposito sub-impegno;
- ad approvare lo schema di contratto di affidamento diretto relativo ai lavori in oggetto.

ATTESO che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- il D. Lgs 36/2023
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

in qualità di Dirigente del Servizio e RUP del progetto "PNRR-M5C2-I2.1 Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella completamento della ciclovia 1 ovest Codice CUP J81B21004040005 - Codice opera A_35801"

- 1) di **APPROVARE** i lavori di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale e arredo urbano per l'importo di € 21.233,57, di cui € 486,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € 25.904,95;
- 2) di **AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. a seguito di trattativa Mepa RDO n. 6337296 i lavori di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale e arredo urbano per l'importo di € 21.233,57, di cui € 486,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € 25.904,95, all'impresa SALI-VER SRL (P. IVA 02421950359) con sede legale in Reggio Emilia alla Via C. Boetti 12 – CAP 42124, CIG: BBBCC165CA;
- 3) di **IMPEGNARE** la spesa di € 25.904,95, con la creazione di apposito sub-impegno, alla prenotazione 2026/2458 del Capitolo di Spesa 40003/43 denominato "PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assegnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest CUP J81B21004040005 (v.cap. E. 9402/4), alla Missione 10 Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, Centro di Costo "0231 Manutenzione strade", codice Modalità di gestione Conto annuale 002, CIG BBBCC165CA, CUP J81B21004040005;
- 4) di **DARE ATTO** che il contratto sarà stipulato secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- 5) di **ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza);
- 6) di **DISPORRE** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente e RUP
Ing. Ursula Montanari