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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 PIATTAFORMA ELEVATRICE
NPE018 Piattaforma elevatrice, secondo disegno di progetto, completa allaccimenti elettrici, UPS,

quanto necessario per il corretto montaggio e funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00 19´610,00 19´610,00 3´457,80 17,633

2 MODIFICA PIATTAFORMA ELEVATRICE
NPE018a Modifica della finitura dei pannelli di chiusura del pantografo per una maggiore integrazione

con la struttura in ferro della scala e del ballatoio
SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00 230,52 20,956

3 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SIC 03 apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO a corpo 1,00 588,83 588,83 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 21´298,83 3´688,32 17,317

T O T A L E   euro 21´298,83 3´688,32 17,317
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 21´298,83 3´688,32 17,317

C:001 LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice euro 20´710,00 3´688,32 17,809

C:001.001      LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli euro 20´710,00 3´688,32 17,809

C:001.001.002           NP euro 20´710,00 3´688,32 17,809

C:002 OOSS - LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice euro 588,83 0,00 0,000

C:002.001      LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli euro 588,83 0,00 0,000

C:002.001.003           Oneri PSC euro 588,83 0,00 0,000

TOTALE  euro 21´298,83 3´688,32 17,317

     Reggio Emilia, 11/06/2026

Il Tecnico
Arch. Cinzia Araldi
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