COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di aggiudicazione provvisoria
della procedura aperta, ai sensi dell'art.3 comma 37 e dell'art. 55 comma 5
D.lgs 163/2006 e sue s.m.i., per [laffidamento dell'appalto integrato
complesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. ¢) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e sue s.m.i. per la progettazione esecutiva e I’esecuzione dei lavori
di ampliamento e riqualificazione del palazzo dello sport della citta di
Reggio Emilia “Giulio Bigi”— | stralcio, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare

del’amministrazione aggiudicatrice.

17 seduta — fase pubblica
L'anno duemilasedici, addi dodici del mese di aprile, in Reggio nell'Emilia, in

uno dei locali della Sede Comunale, ha luogo I'esperimento della procedura

aperta allo scopo di conferire I'appalto in oggetto.

Premesso che:

e con Deliberazione di Giunta Comunale del 05.11.2015 ID n. 201 e
Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1416 del 30.12.2015, legalmente
esecutive, veniva approvata l'indizione della procedura aperta, ai sensi
dell'articolo 3 comma 37 e dell'articolo 55 comma 5 D.lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e sue s.m.i.,, per lindividuazione del contraente cui affidare
I'appalto integrato complesso di cui allart. 53, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sue s.m.i. per la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualificazione del

Palazzo dello Sport della Citta di Reggio Emilia “Giulio Bigi’— |
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Stralcio, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione
aggiudicatrice, per l'importo complessivo di Euro 1.589.619,73 (Euro
unmilionecinquecentoottantanovemilaseicentodiciannove/73) I.V.A. e
contributi previdenziali esclusi, di cui Euro 1.451.087,12 (Euro
unmilionequattrocentocinquantunomilaottantesette/12) I.V.A. esclusa per
lavori, Euro 95.000,00 (Euro novantacinquemila/00) IVA e contributi
previdenziali esclusi per spese tecniche di progettazione definitiva ed
esecutiva compreso il coordinamento per la progettazione ai sensi del
D.Lgs. n. 494/96, non soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 43.532,61 (Euro
quarantatremilacinquecentotrentadue/61) I.V.A. esclusa, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sue s.m.i., sulla base delle modalita di

partecipazione contenute nel relativo bando di gara. Contratto da

stipularsi a corpo.
entro il termine perentorio del giorno 11.04.2016 (entro le ore 13,00)
presso I'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte,
cosi come attestato (agli atti) dall'Archivio e Protocollo Generale

dell'Ente:

1) GIGLI COSTRUZIONI S.R.L - Via R. Marmiroli n. 6 42123 Fogliano

(RE), in atti municipali PG. n. 24576;



2) I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. via Portogallo n. 60, 41122 Modena,

in atti municipali P.G. n. 24596;
3) TES ENERGIA S.R.L. Viale della Vittoria n. 37 - 81025 Marcianise

(CE), in atti municipali P.G. n. 24639;

4) DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. Via Govi Dello n.16 — 42025 Cavriago

(RE), in atti municipali P.G. n. 24640;

5) IMPREF S.R.L. - Via Per Reggio n. 30/Z - 42019 Scandiano (RE) , in

atti municipali P.G. n. 24661.

Tutto cid premesso
I'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964, che interviene
al presente atto nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici,
in rappresentanza del Comune di Reggio nell'Emilia, alle ore 11.00 assume

la Presidenza della gara.

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, l'importo dell'appalto e le
modalita di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che
risulta essere formata dai seguenti soggetti membri, oltre al Presidente

stesso (Provvedimento Dirigenziale del 11.04.2016 al n. 525 di R.UA.D.),

come segue.

e Architetto Magnani Massimo, Dirigente Area Competitivita® e
Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia (membro esperto

interno);

e Ing. Tanzi Matteo, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia -

Servizio Reti e infrastrutture, RUP per l'intervento in appalto (membro

esperto interno).



Sulla base delle offerte presentate, i membri della Commissione attestano di

non essere incompatibili con le proprie funzioni.
La Commissione di gara & coadiuvata dal Dr. Roberto Montagnani, Dirigente
del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, per I'analisi

della documentazione Amministrativa.

Sono presenti all'apertura delle buste i sotto elencati Legali Rappresentanti o

delegati delle seguenti imprese:

e Sig. Bizzarri Vainer nato a Carpi (MO) il 05/06/1960, delegato della Ditta

|.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. di Modena;
e Geometra Cereseto Massimo nato a Reggio Emilia il 03.11.1967,
delegato della Ditta GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. di Fogliano (RE);---------
La Commissione giudicatrice provvede all’apertura dei plichi ricevuti entro il
termine di presentazione, ne riscontra il contenuto, accertando I'esistenza
delle buste “A) Documentazione amministrativa”, “B) Offerta tecnica” e “C) -

Offerta Economica” presentate dai concorrenti, cosi come richiesto dal

bando di gara.
La Commissione procede quindi all'apertura delle buste “A) -
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, onde verificare I'assenza di
cause di esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dalle

ditte concorrenti, sui requisiti di partecipazione.

Dalla documentazione amministrativa si rileva la seguente composizione dei

gruppi di progettazione di cui all'offerta tecnica presentata dalle imprese

partecipanti:



DITTA

|.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. Via Portogallo n. 60, Modena
Progettisti:

Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop.va - CAIREPRO:
Arch. Giulio Zanni

Ing. Carlo Rossi

Ing. Ardilio Magotti

p.i. Gianluca Gavesi

Arch. Aniello Tafuro

GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. - Via R. Marmiroli n. 6, Fogliano (RE)
Progettisti:

Arch. Mauro lotti

p.i. Villa Claudio
Arch. Andrea Oliva
p.i.Ceccardi Corrado
Ing. Pier Luigi Cigarini

IMPREF S.R.L. - Via Per Reggio n. 30/Z, Scandiano (RE)
Progettisti:

Lauro Sacchetti Associati:

Ing. Alfonso Dazzi

Ing. Massimo Bocchi

P.l. Corrado Bonacini

SIL ENGINEERING SRL: Andrea Bonori

TES ENERGIA S.R.L. - Viale della Vittoria n. 37, Marcianise (CE)
Progettisti:

in RTP:

Ing. Francesco D'Angelo
Ing Valerio Bertolino

THAI Studio di Architettura:
Arch. Gaetano D'Argenzio
Arch. Eugenio Riccardelli
Arch. Gaetano Riccardelli
Arch. Nadia Sicurezza
Arch. Delia D'Argenzio




S5 DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. - Via Govi Dello n.16, Cavriago (RE)

Progettisti:

in RTP:

Arch. Marco Gelsomino
Ing. Gianluca Togninelli
P.I. Giuseppe Sazzi

P.I. Giuseppe Macchioni

Le imprese concorrenti hanno presentato tutta la documentazione
amministrativa corretta e idonea alla qualificazione della gara, pertanto la
Commissione ammette le medesime  alla fase di gara

successiva.

La Commissione effettua, ai sensi dell'art. 48 del Codice, le operazioni per il
sorteggio pubblico del 10% delle offerte ammesse; viene sorteggiata la Ditta
TES ENERGIA S.R.L. Viale della Vittoria n. 37 - 81025 Marcianise (CE) che
partecipa avvalendosi di requisiti di qualificazione in possesso del Consorzio
Stabile Appaltitalia Viale Europa 137 - 95041 Caltagirone (CT); dal controllo
effettuato sul casellario Informatico e sistema AVCpass di ANAC, le suddette
Ditte risultano in possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di presentazione

dell’'offerta.

Indi la Commissione procede all’apertura delle buste B) “OFFERTA
TECNICA” presentate dalle imprese ammesse, per la verifica del contenuto,
rilevandone la regolarita nonché la presenza delle offerte tecniche richieste

dal bando di gara .




A seguito dell'apertura delle buste B), ogni documento presente all'interno
delle stesse viene siglato in ciascun foglio dai componenti la Commissione

giudicatrice.

Verificati pertanto i requisiti di partecipazione, l'assenza di cause di
esclusione, il Presidente dichiara I'ammissibilita alla gara delle offerte
presentate dalle succitate imprese; tale documentazione viene rassegnata al
Presidente della Commissione di gara Ing. Ermes Torreggiani, il quale ne

garantisce la custodia in armadio blindato.

La Commissione giudicatrice procede ad estrarre i plichi denominati BUSTA
C) - “OFFERTA ECONOMICA”, che vengono chiusi in altra busta sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura e custodita in armadio blindato, presso
I'U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti del Servizio Appalti, Contratti e

Semplificazione Amministrativa, rinviando la lettura del contenuto delle

stesse alla 2" seduta pubblica di gara.

La 1/ seduta pubblica di gara viene chiusa alle ore 12,20

Il Presidente di gara:

F.to Ing. Ermes Torreggiani

Il commissario di gara

F.to Arch. Massimo Magnani

Il commissario di gara

F.to Ing. Matteo Tanzi

*kk  hkk  kk%



27 seduta — 1” seduta riservata
L'anno duemilasedici, addi 19 del mese di aprile, in Reggio nell'Emilia, in
uno dei locali della Sede Comunale, ha luogo I'esperimento della 1* seduta -
fase riservata di gara relativa alla procedura aperta in argomento ai sensi del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sue s.m.i., normativa applicabile nella
procedura in quanto trattasi di gara indetta e pubblicata antecedentemente

all'entrata in vigore del nuovo Codice.

I'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964, che interviene
al presente atto nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici,

in rappresentanza del Comune di Reggio nel’Emilia, alle ore 15,30 assume

la presidenza della gara.
Il Presidente, dopo aver ricordato Il'oggetto, I'importo dell’appalto e le
modalita di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che
risulta essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento

Dirigenziale del 11.04.2016 al n. 525 di R.UA.D.), oltre al Presidente stesso:

e Architetto Magnani Massimo, Dirigente Area Competitivita® e
Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia (membro esperto

interno);

e Ing. Tanzi Matteo, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia -

Servizio Reti e infrastrutture, RUP per l'intervento in appalto (membro

esperto interno).



Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta riservata il mem-

bro della Commissione Ing. Tanzi Matteo.

Tutto cid premesso

la Commissione inizia i lavori valutando la documentazione contenuta nelle

buste Busta B) "Offerta tecnica™ di cui al bando di gara, prodotte dalle ditte

partecipanti.
La Commissione procede con la presa d’atto delle modalita di valutazione
dell'offerta, dei criteri di valutazione e dei punteggi/pesi (di cui al punto 6)
Criteri di aggiudicazione del bando di gara, come di seguito riportato: ---------

MODALITA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

La scelta dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa verra effettuata con il

Metodo Aggregativo Compensatore.
L'appalto sara aggiudicato al concorrente che avra presentato [l'offerta
economicamente piu vantaggiosa valutata considerando sia [offerta

Economica che I'Offerta Tecnica, in base ai criteri riassunti nella seguente

tabella e nel seguito dettagliati:

PUNTEGGIO
DESCRIZIONE MASSIMO
CRITERI

OFFERTA ECONOMICA
e Ribasso percentuale offerto sui lavori a base di gara 25
TOTALE VALORE DELL’'OFFERTA ECONOMICA 25
OFFERTA TECNICA
Qualita estetica/architettonica complessiva dei corpi in
ampliamento 20




Qualita dei materiali, delle finiture, delle strutture e delle

componenti impiantistiche dei corpi in ampliamento 20
Qualita dei nuovi serramenti, compresi i sistemi

oscuranti, e dei nuovi parapetti 10
Organizzazione e sicurezza del cantiere e

ottimizzazione dei sistemi costruttivi 10
Completezza del progetto definitivo e coerenza con il

progetto preliminare 5
Qualita delle sistemazioni delle aree esterne 5
Qualita dei materiali, delle finiture e delle componenti

impiantistiche dei nuovi spogliatoi o
TOTALE VALORE DELL'OFFERTA TECNICA 75
TOTALE GENERALE 100
OFFERTA ECONOMICA:

Ribasso percentuale offerto sui lavori a base di gara

L’attribuzione dei punteggi sara effettuata con la seguente modalita:----

al ribasso percentuale massimo verra attribuito il punteggio di punti 25, alle

altre proposte verra attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la

seguente formula:

Pi=(Ri/Rmax) x Pmax

Pi = punteggio attribuito al ribasso offerto

Pmax = punteggio massimo attribuibile al ribasso (25 punti) -----------
Ri = ribasso offerto

Rmax = ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti

Il risultato sara arrotondato a tre decimali.
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OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica e costituita dagli elaborati del Progetto Definitivo (esclusi

computo metrico estimativo ed elenco prezzi da inserire nell'offerta

economica) e sara valutata in base ai criteri dettagliati nel seguito.------------

Criterio Punteggi Descrizione
o
massimo
2. Completezza del 5 Sara valutata sulla base:

progetto definitivo e
coerenza con il progetto
preliminare

1. della completezza degli elaborati;
2. dell'approfondimento e
accuratezza del progetto definitivo;
3. della coerenza del progetto
definitivo con quanto previsto dal
progetto preliminare;

3. Qualita 20
estetica/architettonica
complessiva dei nuovi

corpi in ampliamento.

Sara valutata sulla base:

1. della composizione architettonica
dei nuovi corpi in ampliamento;

2. della capacita del progetto di
stabilire relazioni forti e chiare con
gli elementi strutturanti pre-
esistenti;

3. della qualita del rapporto tra pieni
e vuoli, tra spazi interni ed esterni,
in relazione al contesto circostante;
4. dellinserimento urbanistico e del
rapporto con il contesto storico
circostante;

5. del valore estetico dei materiali e
delle finiture esterne di facciata;

4. Qualita dei materiali, 20
delle finiture, delle

strutture e delle

componenti

impiantistiche dei corpi

in ampliamento.

Sara valutata sulla base:

1. della soluzione progettuale
strutturale ;

2. delle performance energetiche ;
3. dell'utilizzo di materiali a basso
impatto ambientale;

4. dell'utilizzo di materiali duraturi e
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performanti

5. Qualita dei materiali, 5
delle finiture e delle
componenti
impiantistiche dei nuovi
spogliatoi

6. Qualita delle 5
sistemazioni delle aree
esterne.

7. Qualita dei nuovi 10
serramenti compresi i
sistemi oscuranti e dei

nuovi parapetti.

Sara valutata sulla base:

1. della qualita e dell'appropriatezza
dei materiali e degli impianti che
costituiscono i nuovi spogliatoi
(pavimenti, rivestimenti, porte,
sanitari, corpi illuminanti ecc....) in
relazione alla destinazione d' uso.
2. della durabilita e della facilita di
manutenzione dei materiali e delle
componenti impiantistiche.

3. dell'utilizzo dei materiali a basso
impatto ambientale;

Sara valutata sulla base:

1. delle soluzioni progettuali di
organizzazione degli spazi esterni
in realizzazione ai vari usi (pedonali
e carrabili) e al contesto di
riferimento;

2. della soluzione progettuale
relativa all'impianto di illuminazione
pubblica in funzione all'utilizzo di
materiali a basso impatto
ambientale;

3. dei materiali impiegati in funzione
alla qualita, durabilita e facilita di
manutenzione;

4. del valore estetico della
pavimentazione;

Sara valutata sulla base

1. della composizione architettonica
in relazione con gli elementi
strutturanti pre-esistenti.

2. del sistema di oscuramento delle
vetrate.

3 dei materiali impiegati, in
funzione, della durabilita, del
sistemi di apertura e della facilita di
manutenzione.
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4. della trasparenza e delle
certificazioni dei nuovi parapetti

8. Organizzazione e 10 Sara valutata sulla base:
sicurezza del cantiere e 1. delle soluzioni proposte in
ottimizzazione dei relazione ai vari processi produttivi,
sistemi costruttivi desumibili da relazioni, schemi e
cronoprogramma dei tempi di
lavoro.

2. delle modalita di ottimizzare e
razionalizzare I' organizzazione
delle fasi di cantiere;

3. delle scelte di sicurezza in
funzione ai sistemi costruttivi
proposti

*kk  kkk  kkk

La Commissione di gara inizia i lavori con un primo esame delle offerte
tecniche, procedendo alla valutazione degli elaborati prodotti dalle ditte
partecipanti contenenti gli elementi tecnico-qualitativi, piu sopra elencati. ---

Durante la valutazione degli elaborati tecnici attraverso 'esame da parte di

ciascun commissario delle singole offerte, verra attribuito un primo

punteggio individualmente assegnato.
Al termine delle valutazioni dei Commissari di gara, effettuate singolarmente

su ogni offerta tecnica, il punteggio riferito ad ogni criterio si otterra dalla

media delle valutazioni dei singoli commissari.

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la 1* seduta - fase riservata dei

lavori.
Viene altresi fissata per le ore 15,30 del 20/04/2016, la 2" seduta riservata
dei lavori per proseguire con l'ulteriore ed approfondita analisi delle offerte

tecniche.
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Tutte le buste B) - “OFFERTA TECNICA” vengono custodite in armadio

blindato, sotto la diretta responsabilita e custodia del RUP.

F.to Il Presidente di gara: Ing. Ermes Torreggiani

F.to Il Commissario di gara: Arch. Massimo Magnani

F.to Il Commissario di gara: Ing. Matteo Tanzi

*kk  hkk  kk%

37 seduta — 2” seduta riservata
L'anno duemilasedici, addi 20 del mese di aprile, in Reggio nell'Emilia, in
uno dei locali della Sede Comunale, ha luogo I'esperimento della 2* seduta -
fase riservata di gara relativa alla procedura aperta in argomento. -------------
I'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964, che interviene
al presente atto nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici,

in rappresentanza del Comune di Reggio nel’Emilia, alle ore 15,30 assume

la presidenza della gara.
Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, I'importo dell’appalto e le
modalita di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che
risulta essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento

Dirigenziale dell'11.04.2016 al n. 525 di R.UA.D.), oltre al Presidente stesso:

¢ Architetto Magnani Massimo, Dirigente Area Competitivita’ e Innovazione

Sociale del Comune di Reggio Emilia (membro esperto interno); -----------

e Ing. Tanzi Matteo, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia -
Servizio Reti e infrastrutture, RUP per l'intervento in appalto (membro

esperto interno).
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Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta riservata il

membro della Commissione Ing. Tanzi Matteo.

La Commissione riprende i lavori di analisi delle offerte tecniche e alle ore
19,30 il Presidente dichiara chiusa la 2” seduta - fase riservata dei lavori ---
Viene altresi fissata per le ore 15,30 del 22/04/2016, la 3" seduta riservata

dei lavori per proseguire con l'ulteriore ed approfondita analisi delle offerte

tecniche.
Tutte le buste B) - “OFFERTA TECNICA” vengono custodite in armadio

blindato, sotto la diretta responsabilita e custodia del RUP.

F.to Il Presidente di gara: Ing. Ermes Torreggiani

F.to Il Commissario di gara: Arch. Massimo Magnani

F.to Il Commissario di gara: Ing. Matteo Tanzi

*kk  kkk  kkk

4" seduta — 3* seduta riservata
L'anno duemilasedici, addi 22 del mese di aprile, in Reggio nell’'Emilia, in
uno dei locali della Sede Comunale, ha luogo I'esperimento della 3* seduta -
fase riservata di gara relativa alla procedura aperta in argomento. -------------
I'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964, che interviene
al presente atto nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici,

in rappresentanza del Comune di Reggio nel’Emilia, alle ore 15,30 assume

la presidenza della gara.
Il Presidente, dopo aver ricordato Il'oggetto, I'importo dell’appalto e le

modalita di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che
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risulta essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento

Dirigenziale dell'11.04.2016 al n. 525 di R.UA.D.), oltre al Presidente stesso:

e Architetto Magnani Massimo, Dirigente Area Competitivita® e

Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia (membro esperto

interno);

e Ing. Tanzi Matteo, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia -
Servizio Reti e infrastrutture, RUP per l'intervento in appalto (membro

esperto interno).

Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta riservata il

membro della Commissione Ing. Tanzi Matteo.

La Commissione riprende i lavori di analisi delle offerte tecniche e alle ore
19,30 il Presidente dichiara chiusa la 3" seduta - fase riservata dei lavori -----
Viene altresi fissata per le ore 15,30 del 27/04/2016, la 4" seduta riservata
dei lavori per proseguire con l'ulteriore ed approfondita analisi delle offerte

tecniche.

Tutte le buste B) - “OFFERTA TECNICA” vengono custodite in armadio

blindato, sotto la diretta responsabilita e custodia del RUP.

F.to Il Presidente di gara: Ing. Ermes Torreggiani

F.to Il Commissario di gara: Arch. Massimo Magnani

F.to Il Commissario di gara: Ing. Matteo Tanzi

*kk  kkk  kkk
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5” seduta — 4” seduta riservata
L'anno duemilasedici, addi 27 del mese di aprile, in Reggio nell'Emilia, in
uno dei locali della Sede Comunale,ha luogo I'esperimento della 4" seduta -
fase riservata di gara relativa alla procedura aperta in argomento. -------------
I'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964, che interviene
al presente atto nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici,

in rappresentanza del Comune di Reggio nel’Emilia, alle ore 15,30 assume

la presidenza della gara.
Il Presidente, dopo aver ricordato Il'oggetto, I'importo dell’appalto e le
modalita di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che
risulta essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento

Dirigenziale dell'11.04.2016 al n. 525 di R.UA.D.), oltre al Presidente stesso:

e Architetto Magnani Massimo, Dirigente Area Competitivita® e

Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia (membro esperto

interno);

e Ing. Tanzi Matteo, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia -
Servizio Reti e infrastrutture, RUP per l'intervento in appalto (membro

esperto interno).

La Commissione riprende i lavori e conclude la valutazione degli elaborati
tecnici attraverso I'esame delle singole offerte e sulla base di un’analisi

comparativa delle proposte, vengono attribuiti i relativi punteggi (All. sub.

A).
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In chiusura dei lavori viene redatta la relazione tecnica a seguito

dellistruttoria effettuata per la valutazione delle proposte pervenute (All.

sub. B)
Il Presidente dichiara chiusa la fase riservata dei lavori alle ore 19,30 dando

atto del prosieguo dei lavori della Commissione nella successiva seduta

pubblica per procedere all’apertura delle offerte economiche.
La Commissione decide di fissare per il giorno 29.04.2016 alle ore 12.00 la
data della 2* seduta pubblica di gara, presso la sede del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e
Contratti - Via San Pietro Martire 3 - Reggio Emilia, stabilendo altresi di
informare le imprese partecipanti tramite comunicazione scritta inviata a

mezzo fax.

Tutte le buste B) “Offerta tecnica”, vengono custodite in armadio blindato

presso il Servizio Ingegneria Edifici

F.to Il Presidente di gara: Ing. ErmesTorreggiani

F.to Il commissario di gara:Arch. Massimo Magnani

F.to Il commissario di gara:Ing.Tanzi Matteo

*kk  hkk  kk%

6" seduta: 2* seduta pubblica - fase conclusiva
L'anno duemilasedici, addi ventinove del mese di aprile, in Reggio
nelllEmilia, in uno dei locali della Sede Comunale, con inizio alle ore 12.00
ha luogo l'esperimento della 6* seduta - 2* seduta pubblica - fase conclusiva

di gara relativa alla procedura aperta in argomento.
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I'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964, che interviene
al presente atto nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici,
in rappresentanza del Comune di Reggio nell'Emilia, alle ore 11.00 assume

la Presidenza della gara.

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, l'importo dell'appalto e le
modalita di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che
risulta essere formata dai seguenti soggetti membri, oltre al Presidente

stesso (Provvedimento Dirigenziale del 11.04.2016 al n. 525 di R.UA.D.),

come segue.

e Architetto Magnani Massimo, Dirigente Area Competitivita® e
Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia (membro esperto

interno);

e Ing. Tanzi Matteo, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia -

Servizio Reti e infrastrutture, RUP per l'intervento in appalto (membro

esperto interno).

Sono presenti all'apertura delle buste i sotto elencati Legali Rappresentanti o

delegati delle seguenti imprese:
e Sig. Bizzarri Vainer nato a Carpi (MO) il 05/06/1960, delegato della Ditta

I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. di Modena;

e Geometra Cereseto Massimo nato a Reggio Emilia il 03.11.1967,
delegato della Ditta GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. di Fogliano (RE);---------
e Sig. Pattacini Tiziano nato a Reggio Emilia ilil 15/03/1955, legale

rappresentante della ditta IMPREF S.R.L. di Scandiano (RE);---------------
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¢ Sig. Antonio Ippolito nato a Cermes (BZ) il 22.04.1948, delegato della

Ditta TES ENERGIA S.R.L. di Marcianise (CE);
o dott. Mirko Tutino, nato il 26/04/1983 a Genova, Assessore a Infrastrutture
del territorio e Beni comuni con deleghe ad Ambiente, Mobilita,
Infrastrutture e Lavori pubblici, Politiche energetiche del Comune di

Reggio Emilia.

La Commissione di gara €& coadiuvata dalla dott.ssa Silvia Signorelli,
funzionario U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti del Servizio Appalti, Contratti
e Semplificazione Amministrativa, in qualita di funzionario esperto in materia

giuridica e amministrativa.

Il Presidente procede alla lettura degli esiti della valutazione tecnica svolta
dalla Commissione di gara nelle sedute riservate sulle offerte tecniche,

giusta tabella allegata sub. A).

Le offerte tecniche risultano sufficientemente adeguate rispetto ai requisiti

minimi richiesti nel bando e nel capitolato speciale d'appalto e pertanto

vengono ammesse alla fase successiva.
Indi, constata l'integrita della busta contenente le offerte economiche,
precedentemente custodita in armadio blindato, si procede all’apertura della
stessa, dando lettura delle offerte economiche ivi contenute, come segue:--

1) GIGLI COSTRUZIONI S.R.L di Fogliano (RE): ribasso

percentuale 3,700;

2) L.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. di Modena: ribasso percentuale

20,200;
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3) TES ENERGIA S.R.L. di Marcianise (CE): ribasso percentuale

15,000;
4) DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. di Cavriago (RE): ribasso percentuale

3,450;

5) IMPREF S.R.L. di Scandiano (RE): ribasso percentuale

6,061.

L’attribuzione dei punteggi dell'offerta economica viene effettuata con
la modalita prevista dal bando di gara: al ribasso percentuale massimo
verra attribuito il punteggio di punti 25, alle altre proposte verra attribuito il

punteggio in modo proporzionale secondo la seguente

formula:

Pi=(Ri/Rmax) x Pmax

Pi = punteggio attribuito al ribasso offerto

Pmax = punteggio massimo attribuibile al ribasso (25 punti) ------------
Ri = ribasso offerto

Rmax = ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti

Il risultato sara arrotondato a tre decimali.

Si fa rinvio alla tabella riassuntiva allegato sub. C) per la lettura dei punteggi

attribuiti alle singole offerte economiche.

| punteggi complessivi attribuiti all'offerta economica di ciascun concorrente

risultano essere i seguenti:

1) GIGLI COSTRUZIONI S.R.L - Via R. Marmiroli n. 6 42123 Fogliano

(RE);

[T 01 =T o o PR - XY 4.
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2) LTI. IMPRESA GENERALE S.P.A. via Portogallo n. 60, 41122

Modena;
Punteggio.......ccooommmmmmmiiiiii e 29,000

3) TES ENERGIA S.R.L. Viale della Vittoria n. 37 - 81025 Marcianise

(CE);
Punteggio.......cccccmmmmmmmiiiii e 1 8,564
4) DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. Via Govi Dello n.16 — 42025 Cavriago

(RE);

Punteggio.......cccocmmmmmmmmmriiii s 45,270

5) IMPREF S.R.L. - Via Per Reggio n. 30/Z - 42019 Scandiano

(RE).
Punteggio......ccccovmmmmmmrriririiiiinii s s s ennn e £ 001
Conseguentemente il Presidente dichiara prima classificata dell’appalto in
via provvisoria, I'impresa L.T.l. IMPRESA GENERALE S.P.A. via Portogallo

n. 60, 41122 Modena che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo

pari a punti 100/100 (diconsi centosucento).
Segue in graduatoria l'impresa GIGLI COSTRUZIONI S.R.L - Via R.
Marmiroli n. 6 42123 Fogliano (RE) che ha conseguito il secondo migliore

punteggio complessivo pari a punti 76,365/100 (diconsi

settantaseivirgolatrecentosessantacinquesucento).
La Commissione rileva che la ditta I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. via
Portogallo n. 60, 41122 Modena ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5
rispetto ai massimi fissati dal bando di gara in entrambe i parametri tecnico

ed economico e rinvia l'offerta alla Stazione Appaltante per le verifiche e i
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controlli di rito, nonché per la valutazione della congruita dell’offerta prima
classificata in via provvisoria ai sensi degli artt. 86, 87 del Codice dei

contratti pubbilici.

Alle ore 12,20 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.----------------

Al presente verbale si allegano in originale:
¢ All. sub A) tabella riassuntiva dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;-----
e All. sub B) verbale tecnico di valutazione delle offerte tecniche;----------------
¢ All. sub C) tabella riassuntiva dell'attribuzione dei punteggi economici;-------

oAll. sub D) tabella punteggi totali.

Si da atto che le offerte tecniche ed economiche sono depositate in atti del

Comune di Reggio Emilia con protocolli:

1) GIGLI COSTRUZIONI S.R.L - Via R. Marmiroli n. 6 42123 Fogliano (RE) -

PG. n. 24576 in data 11.04.2016;

2) I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. via Portogallo n. 60, 41122 Modena -

P.G. n. 24596 in data 11.04.2016;

3) TES ENERGIA S.R.L. Viale della Vittoria n. 37 - 81025 Marcianise (CE) -

P.G. n. 24639 in data 11.04.2016;
4) DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. Via Govi Dello n.16 — 42025 Cavriago

(RE) - P.G. n. 24640 in data 11.04.2016;

5) IMPREF S.R.L. - Via Per Reggio n. 30/Z - 42019 Scandiano (RE) - P.G. n.

24661 in data 11.04.2016

F.to Il Presidente di gara: Ing. ErmesTorreggiani

F.to Il commissario di gara:Arch. Massimo Magnani

F.to Il commissario di gara:Ing.Tanzi Matteo
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale approvato con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 640/2016 in

data 29.04.2016
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Lavori di Ampliamento e
Ristrutturazione PalaBigi primo stralcio.
DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE
OFFERTE

Punteggi Massimi

Ditta 1
Gigli Costruzioni
con arch. Oliva

Ditta 2
ITI Costruzioni Generali
con Cairepro

Ditta 3
Tes Energia
con Studio Thai

Ditta 4
Dall'Aglio Amos con arch.
Gelsomino

Ditta 5
Impref con Lauro Sacchetti
Associati




AR ASSESSORATO INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E BENI COMUNI
E B SERVIZI INGEGNERIA-EDIFIC] _ RETI E INFRASTRUTTURE

E ﬂ Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - Tel 0522 456223 - fax 0522 456515
servizi.ingegneria@municipio.re.it

COMUNE D
REGGIO NELI'EMILIA

Reggio Emilia li 27/04/2016

Oggetto: Verbale commissione esaminatrice della gara relativa ai lavori di ampliamento e

riqualificazione palasport “G. Bigi” — primo stralcio.

La Commissione esaminatrice della gara in oggetto, composta dal RUP ing Matteo Tanzi, dai dirigenti Massimo Magnani e
Ermes Torreggiani, dopo l'apertura del plico e la verifica della documentazione amministrativa avvenuta in data
12/04/2016 negli uffici dell’ufficio appalti, si & riunita al fine di esaminare le offerte tecniche nelle date del 19/04/2016 ,
20/04/2016 , 22/04/2016 e 27/04/2016 dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

Sono state apette le buste limitatamente all’offerta tecnica e sono state ammesse tutte le ditte offerenti:

Blﬂtta 1 N Glgh Costruzmm S.I. l B - Progettlsu : | Arch Andrea Ohva e altrl o

Ditta 2 ITI costruzioni Generale Spa - Progettisti - Cairepro o

Ditta 3 Tes Energia Progettisti Thai studio di architettura

Ditta 4 Dall'Aglio _A_I_HOS & C. Progettisti o Arch. Marco Gelsomino e altri

Ditta 5 Impref Progettisti Studio _técnico Lauro Sacchetti
Associati

L'offerta tecnica richiesta alle ditte prevedeva i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA

2. Qualita estetica/architettonica complessiva dei corpi nuovi in

ampliamento 20
3. Qualita dei materiali, delle finiture, delle strutture e delle 2
componenti impiantistiche dei corpi in ampliamento

4. Qualita dei nuovi serramenti, compresi i sistemi oscuranti, e

dei nuovi parapetti 10
5. Organizzazione e sicurezza del cantiere e ottimizzazione dei

sistemi costruttivi 10
6. Completezza del progetto definitivo e coerenza con il progetto

preliminare 5
7. Qualita delle sistemazioni delle aree esterne 5
8. Qualita dei materiali, delle finiture e delle componenti

impiantistiche dei nuovi spogliatoi S
TOTALE VALORE DELL'OFFERTA TECNICA 75

Reggio Emilia

citta
delle persone



Nel seguito vengono elencate nel dettaglio le valutazioni della Commissione di gara suddivise in base ai criteri analizzati.
Il punteggio riferito a ogni criterio ¢ stato ottenuto facendo una media fra le valutazioni dei componenti della

commissione esaminatrice .

Crlteno 2 Quallta estetlca/arch:tettomca compless:va de: corpl nuow m ampllamento

Ditta 1 Glgh Costruzmm s.rl 7 ‘Puntl 17/20

La composizione dei nuovi corpi in ampllamento ha modifi cato solo in parte la vo]umetrla
proposta nel progetto preliminare, prevedendo, sul fronte di Via Guasco, una diversa
configurazione della scala di sicurezza. Gli elementi strutturanti pre-esistenti sono stati “nascosti”
da un rivestimento in policarbonato che potra essere utilizzato per un futuro completamento e
rendere uniforme I'aspetto esterno dell'edificio, eliminando la trama esistente dei serramenti.

11 rapporto tra pieni € vuoti e tra spazi interni ed esterni & stato risolto parzialmente, il progetto
prevede infatti ,sulle facciate principali, molte superfici piene e pochi vuoti.

L'inserimento urbanistico e il rapporto con contesto storico esistente & stato risolto prevedendo 'uso
di materiali tradizionali (mattone a faccia vista) e di valore estetico ( acciaio, lamiera sagomata) che
hanno valorizzato le finiture esterne delle facciate.

Ditta2 |ITI costruzioni Generale Spa Punti 20/20

La composizione dei nuovi corpi in ampliamento e la capacitd del progetto di stabilire relazioni
forti e chiare con gli elementi strutturanti preesistenti & risultata armonica nei volumi , integrando
completamente le parti in ampliamento all'interno della sagoma esistente.

La qualitd del rapporto tra pieni e vuoti, tra spazi interni ed esterni, in relazione al contesto
circostante , riqualifica I'identita del luogo ,aggiungendo nuovi significati al contesto mediante la
realizzazione di corpi in ampliamento a sbalzo.

I nuovi corpi in ampliamento risultano ben inseriti urbanisticamente e il rapporto con il contesto
storico circostante rispetto al preliminare risulta ben studiato ed approfondito avendo ridotto
I'estensione del volume e compattato gli elementi.

I materiali proposti per le finiture esterne di facciata risultano in processo di continuita con quelle
esistenti.

Ditta3 | Tes Energia |Punti 1720

La composizione dei nuovi corpi in ampliamento rispetto al progetto prehmmare risulta coerente.
La capacita del progetto di stabilire relazioni forti e chiare con gli elementi strutturanti preesistenti
risulta esauriente.

La qualitd del rapporto tra pieni e vuoti, tra spazi interni ed esterni, in relazione al contesto
circostante risulta elegante ed accurata con elementi di rivestimento leggeri e scale sottili.

I nuovi corpi in ampliamento risultano ben inseriti urbanisticamente e il rapporto con il contesto
storico circostante risulta armonico.

I materiali le finiture esterne di facciata proposte risultano ,per alcuni elementi, isolati (esempio i
pilastri tondx) € poco mtegratl con que111 es nti

Ditta4 |Dall'Aglio Amos & C. Puntl 14/20

La composizione dei nuovi corp1 in ampllamento non si dlscosta molto dal progetto prellmmare in
particolare le scale di sicurezza rimangono sempre come elemento di forte impatto visivo in
relazione al contesto.

Una modifica progettuale & stata attuata nell'arretrare le uscite di sicurezza al piano terra portando
le scale all'esterno , creando una buona relazione con gli elementi strutturanti preesistenti .

Il rapporto tra pieni e vuoti tra spazi interni ed esterni, anche in relazione al contesto circostante &
stato analizzato in modo approfondito.

I nuovi corpi in ampliamento risultano ben inseriti urbanisticamente e il rapporto con il contesto
storico circostante risulta equilibrato.
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Dltta 5

I materlah le f mture esterne d1 facmata proposte nsultano d1 buona quahta

Impref | Punt1 13/20

La composmone dei nuovi corpi in ampllamento e la capacita del progetto di stablllre relazmm
forti e chiare con gli elementi strutturanti preesistenti risultano compromesse dall'uso dell'acciaio
zincato a vista, utilizzato in particolare nei corpi scala.

La qualita del rapporto tra pieni e vuoti, tra spazi interni ed esterni, in relazione al contesto
circostante risulta molto compatta e massiccia, pur avendo proposto una buona scelta di materiale e

di colore per le facciate esterne.

Cnteno 3 - Quahta del materlall delle fmlture, delle strutture e delle componentl
lmplantlstlche del corpl ln ampllamento

G1g11 Costruzwnl S.T. l Puntl 20/20

La soluzione progettuale strutturale proposta prevede la reallzzazwne d1 pali d1 fondazmne plmtl
in cemento armato, struttura a telaio prefabbricata con getti integrativi in calcestruzzo su pannelh
di solaio precompressi. Il progetto strutturale presentato ha un valore aggiunto rispetto alle altre
proposte, in quanto ha analizzato la struttura esistente evidenziando la presenza di due appoggi a
sostegno delle travi reticolari di bordo e ha proposto una soluzione per eliminarli. I1 progetto
prevede oftime soluzioni per quanto riguarda le prestazioni energetiche, utilizzando 12 c¢cm. di
isolante per le pareti opache e lastre in policarbonato per le pareti trasparenti. In generale sono stati
utilizzati materiali duraturi e performanti.

Ditta 2

ITI costruzioni Generale Spa Punti 18/20

La soluzione progettuale strutturale prevede la realizzazione di una struttura prefabbricata in c.a.
e acciaio , con pali di fondazioni e plinti in c.a.. Non ¢ stata considerata nella progettazione la
presenza dei pilastrini in ferro a sostegno delle travi reticolari di bordo.

Sono stati proposti materiali/pacchetti che assolvono le performance energetiche richieste, ed
inoltre il sistema fotovoltaico da 15 Kwp offerto in gara, da installare nella copertura
dell'ampliamento, ha aumentato le prestazioni energetiche .

I materiali proposti (alluminio dei serramenti, ceramiche, tipologie porte e cemento armato)
risultano duraturi e performant1

Ditta 3

Tes Energia. Punti 9/20

La soluzione progettuale strutturale proposta ,che prevede la realizzazione di una struttura in opera
in c.a. fissata a una fondazione diretta in c.a a platea nervata gettata in opera a -3.50, non & stata
studiata per il contesto di riferimento. La presenza di un fabbricato esistente, delle relative strutture
di fondazione, delle numerose reti dei sotto servizi, non permettono di realizzare fondazioni gettate
in opera che comporterebbero scavi ad elevate profondita .

[ materiali utilizzati per la realizzazione dei nuovi corpi in ampliamento sono duraturi ma risultano
poco performanti e non garantiscono requisiti di prestazione energetica.

Ditta 4

}Punn 12/20

Dall' Agho Amos & C

La soluzmne progettuale strutturale proposta ,che prevede la reahzzazmne di una struttura
prefabbricata in c.a. fissata a una fondazione diretta in c.a a platea nervata gettata in opera, non &
stata studiata per il contesto di riferimento. La presenza di un fabbricato esistente, delle relative
strutture di fondazione, delle numerose reti dei sottoservizi , non permettono di realizzare
fondazioni gettate in opera che comporterebbero scavi ad elevate profondita .

I materiali utilizzati per la realizzazione dei nuovi corpi in ampliamento sono duraturi e
performanti e hanno buoni requisiti di prestazione energetica.

Ditta 5

Impref Punti 18/20

Reggio Emilia

citta
delle persone




Criterio

La soluzwne progettuale proposta che prevede fondazmnl con phntl inca e pall struttura in
elevazione in acciaio, si inserisce bene nel contesto e rispetta i tempi di realizzazione. Si evidenzia
tuttavia che in ambito pubblico tale soluzione comporta interventi di controllo e manutenzione
frequenti in relazione alle norme di prevenzione incendio.

I materiali utilizzati per la realizzazione dei nuovi corpi in ampliamento sono duraturi e
performanti e hanno buoni requisiti di prestazione energetica.

4 - Qualita dei nuovi serramenti, compresi i sistemi oscuranti, e dei nuovi

parapettl

G1g11 Costruzmm S.I. 1 - . Punt1 9/ 1 O

La soluzione progettuale prevede d] reahzzare una facciata contmua in pollcarbonato che copre gh
elementi strutturali pre-esistenti. 11 sistema di oscuramento delle parti vetrate & previsto con
l'inserimento ,in alcune zone, di tende a rullo motorizzate e in altre con pellicole oscuranti. Non
sono previste aperture nelle facciate in policarbonato, ma solo lucernari apribili nella copertura
delle nuove tribune. Rimangono pertanto senza aperture locali esistenti, come il bar e la palestra
lato via Dei Servi ( sala pesi ). I nuovi parapetti previsti all'interno del palasport , in sostituzione di
quelli esistenti, saranno realizzati in vetro antiriflesso senza montanti, certificati secondo le norme
vigenti.

Ditta 2

ITI costruzioni Generale Spa Punti 10/10

La composizione architettonica in relazione con gli elementi strutturanti pre-esistenti risulta
studiata ed approfondita considerando la soluzione proposta dove i montanti delle nuove vetrate
sono posizionati in corrispondenza della suddivisione originaria.

I materiali proposti di alluminio / vetro risultano durevoli, inoltre l'ipotesi di realizzare sistemi di
oscuramento esterni fissi (frangisole in alluminio) diminuiscono I'impiantistica nel suo complesso e
di conseguenza la manutenzione della stessa.

La trasparenza e le certificazioni dei nuovi parapetti sono stati rispettati e si evidenzia il tipo di
ancoraggio degli stessi che consente di usufruire della totale larghezza dei passaggi.

Ditta 3

Tes Energia 1Punt1 5/ 1 O 7

Dagli elaborati presentati rlsulta poco approfondlto lo studlo della composmone archltettomca in
relazione con gli elementi strutturanti pre — esistenti .

La soluzione proposta prevede la presenza di numerose finestrature nelle facciate poste nei fronti in
ampliamento, modificando il disegno delle vetrate esistenti.

Il sistema di oscuramento delle vetrate ¢ previsto con tende a rullo motorizzate installate su ogni
singola finestra, cid comporta una difficile gestione data dal numero elevato di aperture.

Anche il sistema di apertura e chiusura delle finestre , con motori installati su ogni apertura,
comporta molta manutenzione , oltre ad essere esteticamente poco gradevole .

La trasparenza ¢ le certificazioni dei nuovi parapetti sono stati rispettati, e la marca proposta risulta
di buona quallté

Ditta 4

Dall'Aglio Amos & C - TPuntl 8/ 10

Il progetto presentato prevede di sostltulre le parti vetrate esistenti con una facmata continua in
policarbonato , fissata a serramenti metallici, che si inseriscono nella struttura esistente senza
coprirla. Una parte dei serramenti & apribile a vasistas, una parte & fissa, ma non ¢ stato studiato in
modo approfondito il sistema di apertura. I1 sistema di oscuramento & previsto per mezzo di tende a
rullo da fissare all'interno della facciata, che non si integrano con la tipologia di apertura a vasistas.
II policarbonato inoltre non presenta le stesse caratteristiche di durabilita di una facciata realizzata
con serramenti vetrati.

I nuovi parapetti sono previsti totalmente in vetro stratificato indurito conforml alla normativa
vigente relativa alla resistenza alla spinta.

S -
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Dltta 5 Impref i Puntl 8/ ] O

1 progetto presenta un dlsegno de1 nuovi serramenti ben studlato che ha tenuto in cons1dera210ne
la parte esistente non oggetto di sostituzione.

I materiali proposti , alluminio a taglio termico / vetrocamera ,risultano durevoli . Si evidenzia che |
i vasistas motorizzati sono stati posizionati in posizione agevole all'apertura .

Le tipologie dei serramenti proposti sottolineano una scelta accurata dei materiali in funzione
anche delle prestazioni energetiche. Si ritiene che il sistema di oscuramento previsto in vetro
retrosmaltato non sia un sistema di qualita.

La trasparenza e le certificazioni dei nuovi parapetti sono stati rispettati, e la marca proposta risulta
di buona qualita.

Crlterlo 5 - Orgamzzaz:one e sicurezza deI cantlere e ottlmlzzazmne del s:steml
costruttlw

Ditta 1 Gigli Costruzmm S.I. 1 { Punti 8/10

Il sistema costruttlvo adottato ,che prevede strutture prefabbrlcate e pali di fondazione, si
inserisce nel contesto circostante tenendo in considerazione l'edificio esistente e le reti
tecnologiche presenti . Il cronoprogramma delle lavorazioni non rispetta pienamente i tempi
indicati nel progetto preliminare, in cui si richiedeva di eseguire i lavori ,relativi alla costruzione
dei nuovi corpi in ampliamento e delle pavimentazioni esterne, entro 90 giorni dalla data di inizio
lavori. Il cronoprogramma presentato prevede di realizzare le pavimentazioni in Via dei Servi e in
Via Guasco nel mese di Ottobre 2016 ¢ pertanto dopo la scadenza prevista. La sicurezza del
cantiere, in relazione ai sistemi costruttivi proposti, & stata analizzata in modo approfondito.

Dltta 2 ITI costruzmm Generale Spa Punti 10/ 10

Le soluzioni proposte in relazione ai vari processi produttivi, sono state ben spemﬁcate negh
elaborati presentati e analizzati nelle varie fasi di lavorazione.

11 progetto della sicurezza di cantiere allegato & ben dettagliato.

L'organizzazione del cantiere ha evidenziato uno studio approfondito per rispettare i tempi ridotti
richiesti nel capitolato riferito alle lavorazioni esterne.

Le scelte proposte relative alla sicurezza (es. tamponamento delle parti rimosse) e
all'organizzazione del cantiere hanno considerato e messo in evidenza anche soluzioni da adottare
per possibili ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori.

Ditta 3 Tes Energia Punti 4/10

Gli elaborati allegati riguardanti l'organizzazione del cantiere, in relazione ai vari processi
produttivi. risultano poco approfonditi ed insufficienti. Le soluzioni progettuali proposte
avrebbero dovuto affiancare elaborati che specificassero in pieno le varie fasi lavorative
(realizzazioni fondazioni, struttura in elevazioni, smontaggio vetrate esistente ecc) inoltre il
cronoprogramma non rispetta i tempi indicati dei 90 gg per terminare i nuovi corpi in
ampliamento e le pavimentazioni esterne.

Ditta 4 Dall'Aglio Amos & C. Punti 7/10

Il sistema costruttivo adottato,prevedendo la realizzazione di fondazioni gettate in opera , non ha
tenuto in considerazione il contesto circostante. Risultano pertanto carenti le modalita di
ottimizzare e razionalizzare 'organizzazione del cantiere e le fasi delle varie lavorazioni.

II cronoprogramma presentato rispecchia i tempi stabiliti dal capitolato d'appalto e la sicurezza
del cantiere, in relazione ai sistemi costruttivi proposti, & stata analizzata in modo approfondito.

Ditta 5 Impref Punti 10/10

Le soluzioni costruttive proposte in relazione ai vari processi produttivi, sono state ben analizzate
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Criterio 6 -

Ditta 1

i nelle varie fa51

‘L’orgamzzazmne del cantiere ¢ stata studiata in modo approfondito , analizzando la successione
delle fasi operative in relazione alle diverse lavorazioni.
Sl ev1den21a \una coerenza del progetto deﬁmtlvo con quello prehmlnare

Completezza ag, p;;,“_e,;&o definitivo e coerenza con il progetto preliminare

Glgh Costruzmm S.I. 1 J Punt1 5/5

Gli elaborati del progetto deﬁmtlvo presentat1 sono complet1 e stud1at1 in modo approfondlto
accurato e coerente con quanto prev1sto nel progetto prellmmare posto a base d1 gara.

 |umiss

IT1 costruzwnl Generale Spa

Il progetto deﬁnltlvo risulta completo approfondlto e accurato in tuttl g11 elaborat1 € rlsulta
conforme e coerente con 11 pen51ero dell ammmlstrazmne

Ditta 3

- ]-Puntl 2/5

Tes Energia

I1 progetto definitivo risulta completo come elaborat1 ma poco approfondlto ¢ accurato.

Gli elaborati grafici presentano un numero di posti delle nuove tribune inferiori rispetto a quanto
richiesto nel capitolato, ed inoltre le nuove tribune prevedono gradoni di larghezza 60 cm , non
conformi a quanto citato nel capitolato speciale prestazionale.

Ditta 4

Dall'Aglio Amos & C. Punti 5/5

Dltta 5

7 Impref

Gli elaborati del progetto definitivo presentati sono completi e studiati in modo approfondito ,
accurato e coerente con quanto previsto nel progetto preliminare posto a base di gara. Lo studio
delle nuove tribune , realizzate con una struttura metallica, ha aumentato il numero dei posti
previsti , incrementando di circa 150 posti il n°® delle sedute.

' ]Puntl 5/5

Gli elaborat1 del progetto defimtlvo presentatl sono completi e stud1at1 in modo approfondlto
accurato e coerente con quanto prev1sto nel progetto prellmlnare posto a base di gara.

Criterio 7 -

Qualita delle sistemazioni delle aree esterne

Ditta 1

Gigli Costruzioni s.r.l. Punti 4/5

La soluzione progettuale relatlva alla sistemazione e orgamzzaznone degli spazi esterni & stata
sviluppata in modo approfondito, anche in relazione ai vari usi previsti , pedonale e carrabile, e al
contesto di riferimento. L'impianto di illuminazione prevede la posa di pali medio bassi , posti a
filo del cordolo di separazione tra strada e marciapiede, utilizzando una tipologia a lanterna gia in
uso nel centro storico. L'uso di materiali a basso impatto ambientale ¢ risolto utilizzando un
sistema di illuminazione a Led .

I materiali impiegati nelle pavimentazioni dei percorsi pedonali ,in pietra di Luserna , presentano
elevate qualita estetiche e di durabilitd. Risulta invece di qualitd inferiore la pavimentazione
prevista nelle pavimentazioni carrabili in bitume micropallinato con inerti di porfido.

Ditta 2

ITI costruz1on1 Generale Spa Punti 3/5

La soluz1one progettuale di organizzazione degli spazi esterni in relazione ai vari usi e al contesto
di riferimento risulta approfondita, ma si evince poca “scorrevolezza” per quanto riguarda le
{uscite di sicurezza al piano terra su via Guasco e via dei Servi ,per la presenza di gradini davanti

f’)
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Ditta 3

alle uscite.
La soluzione progettuale relativa all'impianto di illuminazione pubblica prevede pali a filo cordolo
alti 8 mt che in riferimento al contesto storico risultano molto visibili nelle ore diurne, l'utilizzo di
corpi illuminanti a led soddisfa I'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

La scelta dei materiali in funzione alla qualitd, durabilitd e facilitd di manutenzione & stata ben
apprezzata in quanto la tipologia tiene in considerazione la funzionalita estetica, garantendo
comfort e sicurezza agli utenti piti deboli (pedoni, ciclisti, portatori di handicap)

Tes Energla Puntl 5/5

La soluzmne progettua]e d1 orgamzzazwne degll spa21 esteml in relazione ai vari usi e al contesto
di riferimento risulta approfondita , evidenziando tuttavia che la presenza di una cunetta di
raccolta acqua concava costituisce un ostacolo in un contesto dove escono migliaia di persone in
breve tempo.

La soluzione progettuale relativa all'illuminazione pubblica, che prevede elementi bassi ¢ linee
luminose lungo le facciate, risulta elegante e l'utilizzo del led soddisfa il requisito dell'utilizzo dei
materiali a basso impatto ambientale.

D1tta 4

Dall'Aglio Amos & C. [ puntizss

La soluzmne progettuale proposta per le sistemazioni esterne prevede d1 reahzzare percor51
pedonali in pietra di Luserna , che si estendono sul fronte delle uscite di sicurezza anche alla parte
carrabile. Nella tavola di proget‘to specifica per le sistemazioni esterne non & chiaro se la
pavimentazione carrabile viene realizzata in asfalto o in Calcestruzzo tipo Levocell.

La separazione tra i percorsi carrabili e quelli pedonali & stata prevista inserendo dei cordoli in
pietra che sporgono di cm 2 dal piano di calpestio, soluzione che si ritiene non idonea al contesto
di riferimento ( grossi flussi di persone dalle uscite di sicurezza).

L'impianto di illuminazione pubblica prevede I'installazione di corpi illuminanti a Led e pertanto a
basso impatto ambientale.

D1tta 5

Impref J Punti 3/5

La soluzmne progettuale proposta per le 51stema210n1 esterne prevede d1 reahzzare pav1menta21on1
in materiale pregiato e di valore sotto il profilo estetico, utilizzando pietra di Luserna fiammata
posata a correre per i percorsi pedonali e cubetti di porfido per le zone carrabili. In relazione viene
citata la posa di un percorso tattile , che non trova riscontro negli elaborati grafici di progetto.
Inoltre la scala di sicurezza posta su Via Guasco , invade in un punto il passaggio pedonale,
creando una strettoia di dimensioni non a norma.

Il progetto dell'illuminazione pubblica prevede I'inserimento di pali di illuminazione alti di tipo
stradale con ottica a Led, da posizionare a contatto con gli edifici esistenti ( Via Guasco),
soluzione considerata non idonea.

Criterio 8 -

Qualita dei materiali, delle finiture e delle componenti impiantistiche dei

nuovi spogliatoi

Ditta 1

T
Gigli Costruzioni s.r.1. | Punti 4/5

Le superfici degli spogliatoi rispondono alle normative CONI e alle specifiche del capitolato
speciale prestazionale, mentre risulta non rispondente il numero delle docce previste in uno
spogliatoio, in quanto ne sono previste n° 5 invece di 6.

Non sono previste inoltre le paretine tecniche di separazione tra alcune postazioni doccia, come
richieste in capitolato.

I materiali utilizzati nei nuovi spogliatoi, sia per le componenti edilizie che per quelle
impiantistiche, risultano di buona qualita in relazione ai diversi usi. Sono previsti pavimenti in
gres porcellanato, pareti divisorie in muratura , pannellature in acquapanel per le pareti esterne , |
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e e s

porte in laminato , sistema di riscaldamento con radiatori e ricambio aria mediante 'installazione
di UTA . Il sistema di ricambio dell'aria previsto non risulta idoneo alla tipologia dei locali
e51stent1 che non hanno l altezza utlle per prevedere un controsoffitto

Ditta 2 lTI costruzmm Generale Spa a l Puntl 4/5

Lo studlo de]la distribuzione de1 nuovi spoghatm risulta migliore rispetto al prehmmare rlsulta

soddisfatta la qualitd I'appropriatezza dei materiali e degli impianti (pavimenti e rivestimento in

gres porcellanato, porte in laminato, corpi illuminanti a led, confermate le paretine docce) in

relazione alla destinazione d'uso.

Le pareti divisorie e il numero delle postazioni docce non sono come richieste dal capitolato
speciale prestazionale (punto 3.1.2.)

Dltta 3 Tes Energla Ip Punt1 2/5

Lo studio della d1str1buz1one de1 nuovi spogllatm rlsulta poco approfondlto rlspetto al prellmmare
e al capitolato speciale prestazionale: la distribuzione proposta non tiene in considerazione delle
pareti finestrate, le pareti divisorie (dedotte dal Computo Metrico) risultano in cartongesso,le
porte interne in legno, sono assenti le paretine di separazione tra le docce, mancano le descrizioni
dettagliate dei materiali (sanitari, docce, maniglie ecc).

Il sistema di ricambio dell'aria previsto non risulta idoneo alla tipologia dei locali esistenti , che
non hanno l'altezza utlle per prevedere un controsoffitto

D1tta 4 Dall‘Agllo Amos & C Puntl 5/5

La soluzione progettuale presentata, riferita ai nuovi spogliatoi, ha analizzato in modo molto
dettagliato e approfondito la distribuzione dei locali , la qualitd dei materiali , le finiture e le
componenti impiantistiche in relazione alla destinazione d'uso. I materiali utilizzati sono
appropriati per l'uso previsto, in particolare: pavimenti in gres porcellanato antiscivolo,
rivestimenti in materiale ceramico differenziati in base agli ambienti, paretine tecniche di
separazione docce, controsoffitti ispezionabili e ribassati nei locali docce e bagni . Il n° delle
docce ¢ conforme alla normativa CONI, prevedendo 8 postazioni doccia, delle quali una
attrezzata per disabili, e scarico delle acque con pendenza della pavimentazione al centro del
locale. 11 51stema d1 111um1na21one ¢ prev1sto medlante plafomere a Led.

Ditta 5 Impref JPuntl 3/5 o

La soluzione progettuale proposta ripropone la stessa dlstrlbuzwne prev1sta nel progetto
preliminare, non approfondendo i contenuti.

Sono previste le postazioni doccia ,come da normativa CONI, ma non sono state inserite le
paretine tecniche di separazione. Il sistema di ricambio dell'aria degli spogliatoi, previsto
all'interno del controsoffitto, non & idoneo ad essere realizzato nei locali esistenti. L'illuminazione
dei locali & prevista con corpi illuminanti a Led.

La Commissione esaminatrice, valutate le offerte con le note soprariportate, ha proceduto alla compilazione della tabella
dei punteggi per ogni singolo criterio e alla riparametrazione del punteggio totale come previsto dalla determinazione n. 7

del 24/11/2011 del AVCP, che viene riportata di seguito.
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Lavori di Ampliamento ¢
Rigualificazione Palasport “G. Bigi” 1°
strafcio.
DETERMINAZIONE PUNTEGG] DELLE
OFFERTE

Puntegel Massimi

max.zni T

Ditta 1 Ditta 2
Gigli G mc ioni G
con arch. Diiva con Cairepro

Ditta 3
Tes Energia
con Studic Thai

17

|
|

Ditta 4

i Dall'Aglio Amos con arch.

Gelsomino

Ditta 5
Impref con Lauro Sacchetti
Associati

8. Qualiti dei materiali, delle finiture e delie
0 implantistiche del nuovi spogliatoi

2. Qualith estetica/architettonica complessiva dei 7 (Y ] 13
[corpi nusovi in ampliamento |
5. Qualita dei material, delle finiture, delie wax. 20/punti 0 18 ? i 2 1e
strutture e delle comp ti impiar dei
icorpl in ampliamento H
H

4. Qualith dei nuovi serramenti, compresi 1 sistemi max. 10 puntd ® ® 5 i 8 L
oscuranti; & det nuovl parapetti |
5. 0 & sic del cantiene & max. 10 punti ] 10 4 7 10
ottimizzazione dei sistemi costruttivi H
lﬁ.(’aﬂpﬁetemdelproeetﬁndemtwnacmnza max. 5 punti 3 5 B 5 5
lcon if progetto prelininare
7. Qualith delle sistemazioni delle aree esterne - S puntt * 3 3 3 3

max. 3 punti 4 2 3 3

Per attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, si procedera ad una seduta pubblica che verra comunicata alle ditte

interessate a partecipare.
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La commissione esaminatrice

Ing Ermes Torreggiani
—
~ ;(j) L e

arch. Massimo Magnani

yd Ing Matteo Tanzi
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Ditta 1 Ditta 2 Ditta 3 Ditta 4 Ditta 5
Gigli Costruzioni ITI Costruzioni Generali Tes Energia Dall'Aglio Amos con arch. Impref con Lauro Sacchetti
con arch. Oliva con Cairepro con Studio Thai Gelsomino Associati
Lavori di Ampliamento e
Ristrutturazione PalaBigi primo stralcio. . -
Punteggi Massimi
DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE
OFFERTE
OFFERTA ECONOMICA
1 Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di 3,700% 20,200% 15,000% 3,450% 6,061%
gara
Punteggi per OFFERTA ECONOMICA assegnati con max. 25 punti 4,579 25,000 18,564 4,270 7,501

la formula: (Ri/Rmax) x Qmax




Ditta 1 Ditta 2 Ditta 3 Ditta 4 Ditta 5
Gigli Costruzioni ITI Costruzioni Generali Tes Energia Dall'Aglio Amos con arch. Impref con Lauro Sacchetti
con arch. Oliva con Cairepro con Studio Thai Gelsomino Associati
Lavori di Ampliamento e
Ristrutturazione PalaBigi primo stralcio. , -
Punteggi Massimi
DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE
OFFERTE
OFFERTA ECONOMICA
1 Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di 3,700% 20,200% 15,000% 3,450% 6,061%
gara
max. 25 punti 4,579 25,000 18,564 4,270 7,501

Punteggi per OFFERTA ECONOMICA assegnati con
la formula: (Ri/Rmax) x Qmax

TOTALE OFFERTA| max. 100 punti

76,365

75,000

100,000

65,707

62,127

69,644




